



MEMORIA D'UFFICIO

Oggetto: Porto di Palermo: Manutenzione straordinaria aree di pertinenza, edifici ed impianti portuali – Anno 2022. CUP: I77H21004580005

- **Lavori di manutenzione e adeguamento delle attrezzature per l'ormeggio della Motovedetta CP401 presso la radice del Molo Sud del Porto di Palermo - SMART CIG: ZFA3591DC6**

Si premette che attualmente le unità navali della Capitaneria di Porto di Palermo (di seguito nominata "CP") sono ormeggiate presso la radice del Molo Sud, nel tratto terminale dell'emiciclo della Cala, ad eccezione della Motovedetta CP401 che viene ormeggiata presso la banchina Quattroventi.

Ai fini dell'ottimizzazione degli spazi portuali, con Nota prot. n. 10186 del 27.07.2020 questa AdSP ha comunicato alla CP la necessità di spostare anche la motovedetta CP401 presso la suddetta zona della Cala, specificando che le eventuali spese per l'approntamento del nuovo ormeggio saranno a carico della AdSP.

A seguito di ulteriori comunicazioni con la CP e di sopralluoghi presso la zona di intervento, è stata redatta dall'Area Tecnica della AdSP la perizia per i lavori in oggetto che prevede la manutenzione e lo spostamento per circa 3m del pontile galleggiante esistente nella zona della Cala-Molo Sud, al fine di utilizzarlo per lo stazionamento della motovedetta CP401. La perizia comprende inoltre la manutenzione straordinaria del collegamento dei pontili galleggianti con la banchina di riva mediante sostituzione delle parti ammalorate delle travi in acciaio e delle guide di scorrimento.

Al fine effettuare una attenta analisi dello stato di consistenza degli ormeggi esistenti e ottimizzare l'intervento in oggetto, è stata contattata per le vie brevi la ditta ACM srl che aveva realizzato detti ormeggi. Previo sopralluogo effettuato in data 18/05/2021, la stessa ditta **ACM srl** ha trasmesso, con nota prot. 8403 del 20/05/2021, il preventivo per le attività descritte nella perizia, per un importo complessivo di € 35.127,00 oltre IVA se dovuta.

A causa di carenza di fondi per la manutenzione straordinaria nell'anno 2021, il suddetto intervento è stato posticipato al corrente anno 2022. Visto il lungo tempo trascorso dal precedente preventivo, con mail in data 04.03.2022 questa AdSP ha chiesto alla ditta ACM se il precedente preventivo fosse ancora valido. A seguito di tale richiesta, la ditta ACM ha trasmesso il nuovo preventivo con Nota del 04.03.2022, assunta al protocollo della AdSP con n. 4242 del 07.03.2022, offrendo l'importo complessivo di € 39.870,00

Pertanto nei confronti della ditta anzidetta si è proceduto ad avviare le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiedendo i seguenti documenti di cui all'art. 86 co. 2 del suddetto D.lgs.:

- a) Certificato del casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80, co.3;
- b) Certificazione amministrazione fiscale competente;
- c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Il DURC di tale ditta è stato richiesto telematicamente mediante il servizio online dell'INPS, (prot. INAIL 31990182) ed è attualmente in attesa di emissione.

La verifica della restante documentazione, a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, avverrà all'esito della documentazione da richiedere via PEC alle competenti amministrazioni (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ed Ufficio Territoriale delle Entrate).

Il tempo utile per la realizzazione delle suddette opere è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'importo contrattuale. I lavori in oggetto sono ascrivibili alla categoria OG7 ("Opere marittime e lavori di dragaggio") di cui all'Allegato A del DPR 207/2010.

La suddetta spesa complessiva di € 39.870,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72, trova integrale copertura nel fondo perequativo, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 - anno 2021 – cap.U211/20.01.

Stante quanto sopra, ritenendo l'offerta congrua in considerazione della notevole lievitazione dei prezzi dei materiali intervenuta negli ultimi mesi e in particolare del ferro, si propone di assentire le seguenti attività:

- autorizzare l'esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa spesa complessiva di € 39.870,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- autorizzare il RUP a procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta ACM srl con sede in Termini Imerese, C.da Molara Z.I. 3^ Fase - P.IVA e Cod. Fiscale 05845610822 - per l'importo complessivo di € 39.870,00, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- dare atto che il suddetto importo di € 39.870,00 sarà finanziato con le somme del fondo perequativo, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – Manutenzione straordinaria anno 2021.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- o che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- o di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Palermo, 14/03/2022

Il RUP
(Ing. Salvatore Acquista)