

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**

**OGGETTO: Porto di Termini Imerese - Manutenzione Straordinaria aree di pertinenza, edifici ed impianti portuali 2022 - CUP: I77H21004580005**  
***Lavori da fabbro da eseguire nel Porto Commerciale***  
***Smart-CIG: Z0035834B1***

- **Affidamento Lavori**

### **MEMORIA PER IL SIG. PRESIDENTE**

Lo scorso mese di aprile, l'Area Operativa di questa Autorità ha segnalato l'urgente necessità di effettuare numerosi interventi di sicurezza e security presso il porto commerciale di Termini Imerese notificando a questa Area tecnica apposita Relazione di Servizio cui si rimanda per maggiore dettaglio.

A seguito di tale richiesta, è stato effettuato uno specifico sopralluogo congiuntamente da personale di questa area tecnica e personale dell'area operativa allo scopo di individuare tutti gli interventi da effettuare e concordare le relative modalità di soluzione alle relative problematiche.

Fra gli interventi da eseguire era stata segnalata anche la necessità di dotare di idonea "rete metallica antintrusione" l'intero tratto di recinzione portuale corrente sulla via Lungomolo, lungo m 400, che, di fatto, separa la viabilità urbana dalla banchina Sebastiano Veniero, ma detto intervento è stato rinviato per dare priorità agli interventi ritenuti più urgenti dall'Area Operativa.

In merito si evidenzia che, a meno della sola applicazione della "rete metallica" sulla recinzione sulla via Lungomolo, tutti i richiamati interventi segnalati dall'Area Operativa sono stati eseguiti e completati dalla Ditta Agostaro Rosario Srl giusto D.P. 343 del 11.11.2021 e D.P. 37 del 10.02.2022.

Con specifico riferimento alla “rete metallica” si precisa che l'intervento consiste nella fornitura e collocazione di circa m 400 di rete stirata Q20 in ferro zincato a struttura unica (rete sicura) di altezza m 1,50, maglia 10x10 mm, filo mm 1,50, da installare mediante fissaggio con filo di ferro zincato alla recinzione in metallo esistente (tondi verticali) previa opportuna revisione.

In merito, lo scorso giugno, a seguito della segnalazione dell'Area Operativa, sono stati acquisiti i seguenti preventivi:

- |    |                              |                            |             |
|----|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1) | Prot. 9121/21 del 01.06.2021 | Ditta DLG di Di Lorenzo G. | € 13.600,00 |
| 2) | Prot. 9133/21 del 01.06.2021 | Ditta Agostaro Rosario Srl | € 17.900,00 |

Successivamente, nel mese di Settembre 2021, la Ditta DLG ha fatto pervenire un aggiornamento del proprio preventivo:

- |    |                               |                            |             |
|----|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3) | Prot. 14319/21 del 24.09.2021 | Ditta DLG di Di Lorenzo G. | € 17.200,00 |
|----|-------------------------------|----------------------------|-------------|
- ma, come già detto, non si è dato corso ai relativi lavori.

Nel mese di febbraio c.a., l'Area Operativa ha segnalato la necessità di dare corso alla applicazione della rete in oggetto entro il corrente semestre e, pertanto, in considerazione del notevole incremento del costo delle materie prime e del costo dell'energia è stato richiesto per le vie brevi ai due sopra richiamati O.E. di formulare la propria offerta aggiornata e sono stati acquisiti i seguenti preventivi:

- |    |                              |                            |             |
|----|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1) | Prot. 2692/22 del 10.02.2021 | Ditta Agostaro Rosario Srl | € 20.500,00 |
| 2) | Prot. 3147/22 del 16.02.2022 | Ditta DLG di Di Lorenzo G. | € 20.000,00 |

Stante quanto, sopra è stata contattata per le vie brevi la Ditta DLG **ed è stato disposto di procedere all'ordine della rete metallica** al fine di bloccarne il prezzo di acquisto e, contestualmente, personale di questa Area Tecnica ha proceduto ad effettuare un sopralluogo con la Ditta DLG e si è presa visione della recinzione oggetto di intervento ed è stato concordato di procedere preliminarmente alla sistemazione di alcuni elementi metallici deformati.

Nel corso del medesimo sopralluogo, è emersa la necessità di dare corso ai seguenti due piccoli interventi da fabbro da eseguire nel medesimo Porto Commerciale di Termini Imerese:

- a) Sostituzione di lamiere al piede del faro verde in testata al Molo Trapezoidale
- b) Modifica delle due botole di ingresso ai locali della riserva idrica

Si evidenzia che entrambi i due richiamati piccoli interventi rivestono carattere d'urgenza in quanto:

- a) Le lamiere al piede del faro verde, che fungono da coperchi ad una sottostante camera, sono in avanzato stato di corrosione e potrebbero cedere al peso di eventuali operatori; devono essere sostituiti con due nuovi coperchi di dimensione cadauna di m 2,20 x 1,10, realizzati con lamiera zincata bugnata spessore mm 4, compreso i relativi telai in ferro zincato 50x50x5 ed elementi verticali di irrigidimento realizzati con profili IPE in ferro zincato.
- b) Le due botole di accesso ai locali semi-interrati della riserva idrica necessitano di una modifica che ne consenta la ventilazione. Devono essere sostituite con due elementi "a torretta" dotati perimetralmente di rete e superiormente di lamiera bugnata. Tutti gli elementi saranno realizzati in ferro zincato e saranno smontabili per consentire l'eventuale accesso di elementi ingombranti.

In merito la Ditta DLG si è immediatamente resa disponibile ad avviare detti interventi ed è stato concordato per le vie brevi con la Stessa un importo di € 1.400,00 per i coperchi ed € 2.000,00 per la modifica delle botole.

**Stante quanto sopra, l'importo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto dall'O.E. DLG di Di Lorenzo Giovanni è pari ad € 23.400,00 così articolato:**

- Fornitura e collocazione rete antintrusione	€ 20.000,00
- Sostituzione coperchi in lamiera faro verde	€ 1.400,00
- Modifica botole locali riserva idrica	<u>€ 2.000,00</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 23.400,00</b>

Detto prezzo a corpo si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario per dare tutti e tre gli interventi finiti a perfetta regola d'arte (materiali, manodopera, noli, attrezzi, dispositivi ed oneri di sicurezza, trasporto a discarica rifiuti e relativi oneri di conferimento).

Si precisa che:

- il corrispettivo dell'appalto verrà computato interamente a corpo;
- l'importo dei lavori è non imponibile IVA, ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art.3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. con mod. dalla Legge 165/1990;
- il termine di esecuzione dei lavori, compreso il conferimento a discarica di tutti i rifiuti prodotti, è di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
- sono a carico della ditta esecutrice gli oneri di conferimento a centro di recupero e/o a discarica di rifiuti non recuperabili;
- il pagamento del corrispettivo dell'appalto, previa acquisizione del DURC, sarà effettuato in unica soluzione ad avvenuta ultimazione dei lavori e constatazione di regolare esecuzione.
- è stato acquisito telematicamente il DURC dell' O.E. DLG di Di Lorenzo Giovanni mediante il servizio online dell'INPS, che è risultato regolare con scadenza al 24.02.2022 (prot. INAIL\_29825450)
- la verifica della restante documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 sarà effettuata a cura dell'Ufficio Gare e Contratti di questa AdSP.

Si richiama l'art.1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 secondo il quale per gli appalti di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 la Stazione Appaltante procede mediante affidamento diretto, così come previsto dal vigente "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici" di questa Autorità approvato con D.P. 44 del 15.02.2021.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4, del Regolamento per la disciplina delle funzioni di ufficiale rogante di questa AdSP, approvato con D.P. n. 243 del 28.02.2020, il relativo contratto di affidamento dei lavori all'OE DLG di Di Lorenzo Giovanni sarà sottoscritto dal Direttore dell'Area Tecnica di questa AdSP.

Premesso e considerato tutto quanto sopra, si propone:

- 1) di autorizzare l'esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa spesa per lavori ed oneri sicurezza di complessivi € 23.400,00 non imponibile IVA ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla Legge 165/1990;
- 2) di autorizzare il RUP a procedere, nel rispetto della normativa vigente, all'affidamento nei confronti dell'O.E. DLG di Di Lorenzo Giovanni con sede legale in Palermo, Via Giuseppe Patania n°13/19 - CAP 90133 – Codice Fiscale DLRGNN61E26G273C, per l'importo complessivo di € 23.400,00 non imponibile IVA ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla Legge 165/1990;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 23.400,00 trova integrale copertura nel fondo perequativo, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – anno 2021 (Cap. U211/20.02) Impegno 1464 PS 2;

Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivete, n.q. di RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Palermo 08.03.2022

Il RUP

(Ing. Salvatore Acquista)