

Memoria d'Ufficio

OGGETTO: "Porto di Trapani – Adeguamento delle strutture Pif e Ped – Istituzione dei posti di controllo frontaliere in applicazione del Regolamento (Ue) 2017/625 - Realizzazione del nuovo Posto di controllo frontaliere (PCF) - CUP I91J9000090005 – CIG 81471107DA".

Proposta Aggiudicazione efficace.

Con Decreto n. 656 del 18.12.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 263.580,31 per lavori, compreso oneri per la sicurezza (€ 10.408,23) ed € 86.419,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed avviato le procedure di gara.

Per l'affidamento dei lavori è stata espletata una procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, co. 2 lett. c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, co.9 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente.

L'importo dell'appalto è di € 263.580,31, di cui € 253.172,08 per lavori a base d'asta ed € 10.408,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 27.01.2020, come risulta da apposito verbale agli atti dell'amministrazione, sono stati individuati n. 20 operatori economici, estratti attraverso l'applicativo delle gare telematiche, da invitare alla predetta procedura negoziata, in possesso della necessaria attestazione SOA per la categoria prevalente OG1, classifica adeguata, per € 188.693,36, qualificazione nella categoria OS 30 per € 44.150,93, scorporabile e subappaltabile e qualificazione nella categoria OS 3 per € 30.736,02, scorporabile e subappaltabile.

Con apposita lettera di invito, prot. AdSP n. 1303 del 27.01.2020 (inviata attraverso l'applicativo gare telematiche) è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in questione.

Entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 13.02.2020, sono pervenute n. 11 offerte, su n.20 invitati.

Il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 13.02.2020 e del 18.02.2020.

In data 18.10.2019 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicandolo sulla piattaforma digitale, dal quale risulta che tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla procedura.

In data 19.02.2019 il Seggio di gara si è riunito per l'apertura delle offerte economiche ed ha redatto apposita graduatoria da cui risulta che la miglior offerta è quella dell'operatore economico **GMP Costruzioni di Petruso Giuseppe e C. Sas, P.IVA 05848900824**, con sede a Borgetto via Crocifisso n.21, che ha presentato un ribasso del 29,449 % sull'importo a base d'asta, nonché stimato in € 76.000,00 i costi della manodopera ed in € 2.600,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza.

A decorrere dal 20.02.2020 sono state avviate, anche tramite AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti sull'operatore economico GMP Costruzioni di Petruso Giuseppe e C. Sas, primo in graduatoria.

Nel verbale del 26.02.2019 sono riportati gli esiti relativi alla verifica del possesso dei requisiti. che si sono concluse con esito favorevole.

A tal proposito, si precisa che l'O.E. GMP Costruzioni di Petruso Giuseppe e C. Sas risulta tra le imprese iscritte in White List ed in aggiornamento e, pertanto, ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, è stata avanzata, in data 20.02.2020, apposita istanza alla Prefettura competente (PR_PAUTG_Ingresso_0026674_20200220) ad oggi in istruttoria.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs.50/2016 si applica, per la stipula del contratto, il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, co.3, del D.Lgs.159/2011, sui tempi di rilascio dell'informativa antimafia.

Tutto ciò premesso,

si propone

- di approvare gli atti di gara e di aggiudicare in via efficace l'appalto dei "*Porto di Trapani – Adeguamento delle strutture Pif e Ped – Istituzione dei posti di controllo frontalieri in applicazione del Regolamento (Ue) 2017/625 - Realizzazione del nuovo Posto di controllo frontaliero (PCF) - CUP I91J9000090005 – CIG 81471107DA*" in favore dell'operatore economico **GMP Costruzioni di Petruso Giuseppe e C. Sas, P.IVA 05848900824** che, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha presentato la miglior offerta economica, con un ribasso del 29,449% sull'importo a base d'asta (pari ad € 253.172,08).

Per quanto sopra, l'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad € 189.023,66, di cui:

- € 178.615,43 importo dei lavori al netto del ribasso offerto;
- € 10.408,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- di approvare il nuovo quadro economico a fronte del ribasso offerto del 29,449% sull'importo a base d'asta che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO		
(a) LAVORI		
a1	Lavori al netto del ribasso del 29,449 %	€ 178.615,43
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>10.408,23</u>
Totale lavori (a)		€ 189.023,66
(b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Spese tecniche per collaudi e verifiche in corso d'opera, compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 7.000,00
b2	Art. 113 co.3 D.Lgs.50/16 incentivi per funzioni tecniche: 80% del 2% di A	€ 4.217,28
b3	Art. 113 co.4 D.Lgs.50/16 incentivi per innovazioni tecnologiche: 20% del 2% di A	€ 1.054,32
b4	IRAP: 8,50% di b.2	€ 358,47
b5	Spese funzionamento ufficio	€ 3.000,00
b6	Spese trasferte	€ 2.000,00
b7	Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione rifiuti (compreso IVA)	€ 15.000,00
b8	Imprevisti (circa 10%) ed arrotondamenti	€ 10.789,61
b9	Spese tecniche (compreso IVA ed oneri previdenziali)	€ 40.000,00
b10	IVA sui lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990	€ 0,00
b11	Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ <u>3.000,00</u>
Totale somme a disposizione (b)		€ 86.419,69
Totale complessivo (a + b)		€ 275.443,35

La spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto pari ad € 275.443,35, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è finanziata con le somme di cui al cap.U211/10.13 "Acquisizione di immobili ed opere portuali", giusto Decreto n. 656/2019 sopra citato.

I lavori in questione sono non imponibili IVA ex art. 9, co. 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990.

Si precisa che, per la stipula del contratto, valgono le disposizioni di cui al D.lgs.159/2011 sull'informativa antimafia.

Il RUP
Ing. Sergio La Barbera