

MEMORIA PER IL SIGNOR PRESIDENTE

Oggetto: Procedura aperta per i “Lavori di realizzazione di nuove bitte in testata ed a sud del molo Piave nel porto di Palermo”. **CIG 793780216F - CUP I71C19000000005.**

Con Decreto n.221 del 07 marzo 2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di **€ 500.000,00** ed è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, per l'importo di **€ 445.912,00** (di cui € 440.945,77 per lavori a base d'asta ed € 4.966,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

La procedura di affidamento prescelta è quella aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4 lett. a), del D.lgs. 50/2016.

La procedura è gestita interamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma e-procurement di questa AdSP.

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto per le ore 10 del giorno 16.07.2019, n. 97 operatori economici hanno presentato offerta.

Il Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 54 del 16.07.2019, ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 16.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019, 23.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 26.07.2019 e 29.07.2019.

In data 29.07.2019 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal quale risulta che tutti i 97 partecipanti sono stati ammessi alla procedura.

Nel successivo verbale del Seggio di gara del 31.07.2019, relativo all'apertura delle offerte economiche, risulta la proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. **Peloritana Appalti Srl**, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai n.133, p.iva 02835300837, che ha presentato un ribasso del **24,373 %** sull'importo a base d'asta e dichiarato un costo stimato della manodopera pari ad € 89.670,77 nonché costi aziendali stimati per la salute e la sicurezza pari ad € 11.000,00, da cui non si rileva alcuna anomalia.

A decorrere dal 02.08.2019 sono state avviate, anche tramite AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante sopraindicato e che queste risultano evase, ad eccezione della richiesta del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, come risulta dal verbale di verifica sul possesso dei requisiti del 12.08.2019.

Richiamati i commi 5 e 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 relativi alla verifica della proposta di aggiudicazione nonché all'efficacia della stessa al termine delle verifiche;

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 32 sopra citato si applica, per la stipula del contratto, il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, considerato che non sussistono motivi ostativi all'affidamento dei lavori in oggetto

si propone

di approvare gli atti di gara e di aggiudicare in via definitiva, ma non efficace, i “Lavori di realizzazione di nuove bitte in testata ed a sud del molo Piave nel porto di Palermo”. CIG 793780216F - CUP I71C19000000005 - in favore dell'operatore economico **Peloritana Appalti Srl, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai n.133, p.iva 02835300837** - che, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha presentato la

miglior offerta economica con un ribasso di **24,373 %** sull'importo dei lavori a base di gara di € 440.945,77, corrispondente all'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto pari ad **€ 338.440,29**.

A seguito dell'offerta ed accettato ribasso del 24,373 %, si dispone il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,373 %	€ 333.474,06
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	<u>€ 4.966,23</u>
A.3)	Importo totale dei lavori	€ 338.440,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Oneri di cui all'art.113 D.Lgs.50/2016 per spese tecniche Relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla Dir. Lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, di cui:	€ 8.918,24
<i>B.1.1</i>	per incentivazione lavori 80 % di B.1 (art.113 co.3 D.Lgs.50/2016)	€ 7.134,59
<i>B.1.2</i>	per acquisto di beni, strumenti e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni etc: 20% di B.1 (art.113 co.4 del D.Lgs.50/2016)	€ 1.783,65
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti (<10%)	€ 22.765,05
B.3	IRAP a carico amministrazione: 8.50% di B.1.1	€ 606,44
B.4	Spese versamento ANAC	€ 375,00
B.5	Consulenze specialistiche e studi: relazione geologica	€ 2.600,00
B.6	Spese funzionamento uffici per intervento (cancelleria, attrezzature e materiale informatico): 0,1% di A.3	€ 445,91
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, monitoraggi in corso d'opera, etc	€ 2.500,00
B.8	Accantonamento per accordo bonario ex art.205 D.Lgs.50/2016: 3% di A.3	€ 13.377,36
B.9	Oneri di discarica per i materiali di risulta	€ 2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 54.088,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 392.528,29

Palermo, 12.08.2019

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Salvatore Acquista)