

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE, VIABILITÀ ED IMPIANTI NEL PORTO DI TRAPANI” CUP I97G18000010001- CIG 7966645B6B - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE

MEMORIA

Con Decreto n.417 del 20 giugno 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di **€ 2.649.000,00** ed è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento per l'importo di **€ 2.249.401,61** (di cui € 2.071.131,97 per lavori a base d'asta, € 42.272,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 135.997,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Per l'affidamento dei lavori è stata espletata una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, co. 2 lett. d) e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co 8, del predetto decreto legislativo, gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente e pertanto con riduzione dei termini di cui all'art. 60, co 2-bis.

Al riguardo si rileva una discordanza nella indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, erroneamente quantificata in € 135.997,64 nel decreto di avvio della procedura e di contro correttamente indicata in € 136.997,64 nei documenti di gara (tra cui Capitolato speciale di appalto).

Pertanto, si dà atto che l'importo dell'appalto indicato nel bando di gara è di **€ 2.250.401,61** di cui € 2.071.131,97 per lavori a base d'asta, € 42.272,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 136.997,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il bando è stato pubblicato:

- sulla G.U.R.I. n.88 del 29.07.2019;
- sul sito dell'AdSP e sul sito Servizio Contratti Pubblici in data 31.07.2019;
- su un quotidiano nazionale ed uno locale.

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto per le ore 10 del giorno 26.08.2019, n. 92 operatori economici hanno presentato offerta.

Il Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 67 del 26.08.2019, ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 26/27/28/29 agosto u.s., 06/10/11/13/17/25/26 settembre u.s., 01/02/03/04/07 ottobre u.s. e 14/15 novembre 2019.

In data 15.11.2019 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal quale risulta che tutti gli operatori economici sono stati ammessi.

In data 19.11.2019 il Seggio di gara si è riunito per l'apertura delle offerte economiche e si rappresenta che:

- essendo pervenute (ed ammesse) oltre 10 offerte, interviene l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.97 co.8 del D.Lgs.50/2016 (facoltà espressamente prevista nel bando di gara);
- la soglia di anomalia è stata automaticamente calcolata dal sistema di negoziazione telematica, ai sensi dell'art.97 co.2, del D.Lgs.50/2016, nella misura del 24,51719%;
- la piattaforma ha generato una graduatoria, escludendo le offerte anomale (vedi **Allegato 1**).

In particolare il verbale dell'ultima seduta di gara riporta detta graduatoria da cui risulta che la prima miglior offerta non anomala è quella dell'operatore economico **PIAZZA COSTRUZIONI SRL**, con sede a Mussomeli (CL) via Palermo n. 125, P.IVA 01307010858, che ha offerto un ribasso del 24,489% sull'importo dei lavori posti a base di gara e dichiarato costi aziendali stimati per la salute e la sicurezza pari ad € 23.000,00 ed un costo stimato della manodopera pari ad € 580.000,00, di poco inferiore al costo stimato dalla Stazione Appaltante (€ 581.992,17).

A decorrere dal 20.11.2019 sono state avviate dal RUP, anche tramite AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante sopraindicato.

Per quanto riguarda i costi della manodopera, da verificare prima dell'aggiudicazione (così come previsto dall'art. 95, co. 10), sono stati ritenuti congrui in quanto sostanzialmente in linea con le previsioni della stazione appaltante (si richiama la nota trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti ancora in fase di protocollazione).

Nel verbale del 25.11.2019 sono riportati gli esiti relativi alla verifica del possesso dei requisiti da cui si evince che l'impresa è iscritta nella White List della Prefettura di Caltanissetta e che tutte le richieste di verifica risultano evase positivamente, compreso la verifica di regolarità fiscale rilasciata in data 22.11 u.s. dall'Agenzia dell'Entrate competente.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione che diventa efficace soltanto al termine delle verifiche di legge, come previsto al comma 7 del medesimo articolo; verifiche che sono state positivamente riscontrate.

Per quanto concerne la stipula del contratto, ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ricorre il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, ultimo capoverso, del medesimo articolo in merito all'esecuzione d'urgenza.

Tutto ciò premesso, considerato che non sussistono motivi ostativi all'affidamento dei lavori in oggetto

si propone

- di rettificare il Decreto n. 417 del 20.06.2019 con il quale, tra l'altro, è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara in oggetto limitatamente all'indicazione del CIG, dell'importo dei lavori e degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

In particolare, si intende rettificare il predetto decreto per come di seguito riportato:

- 1) il CIG Z30285B74D (errato) viene sostituito con il seguente CIG 7966645B6B;
- 2) l'importo dei lavori, compreso oneri della sicurezza, è pari ad € 2.250.401,61 piuttosto che € 2.249.401,61(importo errato);
- 3) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 136.997,64 piuttosto che € 135.997,64 (importo errato).

- di approvare gli atti di gara relativi alla procedura di affidamento dei "*Lavori di manutenzione, viabilità ed impianti nel porto di Trapani - CUP I97G18000010001 – CIG 7966645B6B*";

- di aggiudicare, in via efficace, l'appalto dei "*Lavori di manutenzione, viabilità ed impianti nel porto di Trapani - CUP I97G18000010001 – CIG 7966645B6B*" - in favore dell'operatore economico **Piazza Costruzioni Srl, con sede a Mussomeli (CL) via Palermo n. 125, P.IVA 01307010858** che, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha presentato la miglior offerta economica con un ribasso di **24,489%** sull'importo dei lavori a base d'asta (pari ad € 2.071.131,97).

L'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad € **1.743.202,10** di cui:

- € **1.563.932,46** importo dei lavori al netto del ribasso offerto;
- € **42.272,00** importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso;
- € **136.997,64** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di rimodulare, a seguito dell'offerta ed accettato ribasso del 24,489%, il quadro economico per come segue:

A) LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,489 %	€ 1.563.932,46
A.2)	Lavori in economia	€ 42.272,00
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 136.997,64
A.4)	Importo totale dei lavori	€ 1.743.202,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Spese tecniche per collaudi e verifiche in corso d'opera Compreso IVA	€ 10.000,00

B.2)	Art.113 co.3 D.Lgs.50/2016 per incentivi per funzioni tecniche lavori 80 % del 2% di A	€ 36.006,43
B.3	Art. 113 co.4 D. Lgs n. 50/2016 Incentivi per innovazioni tecnologiche 20% del 2% di A	€ 9.001,61
B.4	IRAP a carico amministrazione: 8.50% di B.2	€ 3.060,55
B.5	Spese funzionamento ufficio	€ 10.000,00
B.6	Spese trasferte	€ 2.000,00
B.7	Oneri conferimenti a discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 20.000,00
B.8	Imprevisti 10% ed arrotondamenti	€ 224.529,80
B.9	Spese tecniche	€ 40.000,00
B.10	Accordo bonario art.205 D.Lgs.50/2016: 2% di A	€ 45.000,00
B.11	IVA sui lavori non imponibile	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 399.598,39
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 2.142.800,49

La spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto pari ad € 2.142.800,49, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è finanziata con le somme di cui al fondo perequativo, ex art. 1 comma 983 L. 296/2006, anno 2018 – cap.U211/20 “*Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione impianti portuale*”, giusto Decreto n. 417/2019 sopra citato.

I lavori in questione sono non imponibili IVA ex art. 9, co. 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990.

Palermo, 22.11.2019

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Sergio La Barbera)