

DECRETO N. 40 DEL 07/02/2023

Oggetto: PORTO DI TRAPANI – “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE SETTENTRIONALI”.

CUP I91J18000090001 - CIG: 962924612E

Determina a contrarre per avvio procedura di gara

I L P R E S I D E N T E

Preso atto del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di completamento ed adeguamento delle banchine settentrionali” redatto all’epoca per competenza dal Genio Civile OO.PP.MM. approvato dal CTA in Adunanza del 26 ottobre 2010, parere n. 568, per l’importo complessivo di € 4.000.000,00;

Visto il progetto esecutivo di completamento aggiornato redatto dall’ufficio tecnico di questa Autorità di Sistema Portuale di importo complessivo pari a € 1.480.000,00 con il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | € |
| A.1 | Lavori a base d'asta | € 1.240.186,15 | |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 9.360,85 | |
| Totale A - Lavori | | € 1.249.547,00 | € 1.249.547,00 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Oneri di conferimento a discarica materiali risulta e spese caratterizzazione (compreso IVA) | 5.000,00 | |
| B.2 | Imprevisti e arrotondamenti < 10% | 121.447,31 | |
| B.3 | Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice scaglionato sulla base del regolamento interno approvato con Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%- fino a € 5.000.000,00 1,9 % | 24.741,39 | |
| B.3a | Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.3 | 19.793,11 | |
| B.3b | Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione (art. 113 comma 4): 20% di B.3 | 4.948,28 | |
| B.4 | IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo: 8,50% di B.3a | 1.682,41 | |
| B.5 | Spese tecniche connesse alle attività di RUP e D.L.: Supporto al RUP- Verifica progetto esecutivo art. 26 D.lgs 50/2016- Attività di vigilanza Ufficio DL Ispettori di cantiere personale esterno (compreso contributo CNPAIA) | 12.000,00 | |
| B.6 | Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, prove di carico, etc. (compreso IVA) | 4.000,00 | |
| B.7 | Spese versamento ANAC | 600,00 | |
| B.8 | Spese per commissioni giudicatrici | 6.000,00 | |
| B.9 | Spese tecniche funzionamento ufficio direzione lavori trasferte, lavoro straordinario etc | 5.000,00 | |
| B.10 | Accantonamento per oneri relativi al prezzo chiuso (art. 106 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016): 1 % di A | 12.495,47 | |
| B.11 | Accantonamento per oneri relativi ad accordo bonario ex art. 205 D.Lgs n. 50/2016 (nota n. DEM 1/883 del 10.04.2001 Ministero Trasporti e Navigazione): 3% di A | 37.486,41 | |
| B.12 | IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90 | 0,00 | |
| Totale B - somme a disposizione | | € 230.453,00 | € 230.453,00 |
| TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) | | | € 1.480.000,00 |

Vista la Determina del 07/08/2020 con cui RUP prende atto della progettazione esecutiva, ancorché non verificata e validata, del progetto per “Lavori di completamento ed adeguamento delle banchine settentrionali” - CUP I91J18000090001;

Visto l'esito della verifica di cui al Rapporto Finale di verifica del progetto esecutivo CV1242.E-RF del 20/05/2021, rilasciato dalla Società PCQ Srl con esito CONFORME;

Visto l'Atto di validazione del RUP Ing. Sergio La Barbera, in data 14 giugno 2021, attestante la validità del progetto esecutivo “Lavori di completamento ed adeguamento delle banchine settentrionali” - CUP I91J18000090001”, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. n.50/2016;

Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Considerato che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell'Anac *“le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)”*;

Considerato che in data 10/08/2020, con nota prot. AdSP n. 10656, è stata inoltrata la documentazione utile alla candidatura dell'intervento in questione a valere sul finanziamento Art. 18 bis legge 84/94 annualità 2020 cd Fondo Iva per un importo richiesto pari ad € 1.480.000,00;

Preso atto che con nota prot. n. 25326 del 01/09/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha esitato positivamente in prima fase la candidatura del progetto di cui sopra, comunicando al contempo il limite massimo di finanziamento disponibile pari ad € 1.450.000,00;

Vista la nota prot. n. 32660 del 18/10/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con cui si richiede all'AdSP il perfezionamento dell'Accordo Procedimentale regolante il finanziamento nelle modalità attuative;

Visto il Decreto n. 246 del 30/08/2022 del Presidente di questa AdSP che attribuisce all'Ing. Enrico Petralia l'incarico di Facente Funzioni di Dirigente/Direttore Tecnico dei porti rientranti nella Circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale nonché il D.P. n. 289 del 07/10/2022 che, ad integrazione del predetto Decreto, attribuisce al medesimo Ingegnere la nomina di RUP di tutti i procedimenti in essere presso i porti del Sistema afferenti all'Area Tecnica, fatta salva la sussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;

Visto il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 che all'art. 26 comma 6 prevede che le stazioni appaltanti adeguino i quadri economici delle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso per fare fronte all'adeguamento dei prezzi ai sensi del comma 2 e comma 3 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022;

Considerato che alla luce dell'applicazione del succitato decreto, il maggiore costo dell'intervento non essendo coperto dal finanziamento assentito sarà oggetto di nuova richiesta al Fondo di compensazione di prossima attivazione prevista dal Decreto Aiuti;

Visto il Decreto n. 321 del 14/11/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo denominato “PORTO DI TRAPANI – Lavori di completamento ed adeguamento delle banchine Settentrionali” adeguato ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” - CUP 91J18000090001” e della conseguente rimodulazione del quadro economico come in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO

| | | | € |
|---|---|----------------|-----------------------|
| A.1 | Lavori a base d'asta | € 1.609.914,01 | |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 27.519,96 | |
| Totale A - Lavori | | | € 1.637.433,97 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | Oneri di conferimento a discarica materiali risulta e spese caratterizzazione (compreso IVA) | 10.000,00 | |
| B.2 | Imprevisti e arrotondamenti < 5% | 73.148,20 | |
| B.3 | Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice scagionato sulla base del regolamento interno approvato con Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%- fino a € 5.000.000,00 1,9 % | 32.111,25 | |
| B.3a | Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.3 | 25.689,00 | |
| B.3b | Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione (art. 113 comma 4): 20% di B.3 | 6.422,25 | |
| B.4 | IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo: 8,50% di B.3a | 2.183,56 | |
| B.5 | Spese tecniche connesse alle attività di RUP e D.L.: Supporto al RUP- Verifica progetto esecutivo art. 26 D.lgs 50/2016- Attività di vigilanza Ufficio DL Ispettori di cantiere personale esterno (compreso contributo CNPAIA) | 12.000,00 | |
| B.6 | Spese per consulenze tecniche esterne, studi geologici, verifiche geotecniche e calcolazioni statiche strutture | 10.000,00 | |
| B.7 | Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, prove di carico, etc. (compreso IVA) | 10.000,00 | |
| B.8 | Spese versamento ANAC | 2.000,00 | |
| B.9 | Spese per commissioni giudicatrici | 5.000,00 | |
| B.10 | Spese tecniche funzionamento ufficio direzione lavori trasferte, lavoro straordinario etc | 5.000,00 | |
| B.11 | Accantonamento per oneri relativi al prezzo chiuso (art. 106 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016): 1 % di A | 12.000,00 | |
| B.12 | Accantonamento per oneri relativi ad accordo bonario ex art. 205 D.Lgs n. 50/2016 (nota n. DEM 1/883 del 10.04.2001 Ministero Trasporti e Navigazione): 3% di A | 49.123,02 | |
| B.13 | IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90 | 0,00 | |
| Totale B - somme a disposizione | | | € 222.566,03 |
| TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) | | | € 1.860.000,00 |

Vista l'allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con la quale si propone di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto della normativa vigente, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, dell'importo di € 1.637.433,97 di cui € 1.609.914,01 per importo a base d'asta ed € 27.519,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che i lavori sono inseriti nel programma triennale I lavori in oggetto sono inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 (Aggiornamento Ottobre 2022) - interventi ricompresi nell'anno 2022 (voce 10/C) - CUP I91J18000090001;

CONSIDERATO che il suddetto importo di € 1.860.000,00 potrà gravare sulle somme di cui al ai seguenti capitoli

IMP: 11446 – CAP U211/20.04 – FP2022

IMP: 11447 – 11448 – CAP U211/20.03

Considerato che i lavori in questione sono non imponibili IVA, ex art. 9, co. 6 del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 convertito con modificazioni con L.165/90, giusta circolare A.E. n. 41/E del 21/04/2008, in quanto intervento di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti portuali già esistenti;

VISTA la L. 84/1994 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020;

VISTO il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante, approvato con decreto n. 243 del 28.02.2020;

VISTO il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di questa AdSP, approvato con decreto n.44 del 15.02.2021;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

D E C R E T A

Art. 1)

Di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto della normativa vigente, per l'importo complessivo del progetto di € 1.860.000,00 di cui € 1.609.914,01 per importo lavori a base d'asta ed € 27.519,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, spesa non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6, del DPR 633/72 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990;

Art. 2)

Di dare atto che il suddetto importo di € 1.860.000,00 sarà finanziato con le somme provenienti di cui ai seguenti capitoli:

IMP: 11446 – CAP U211/20.04 – FP2022

IMP: 11447 – 11448 – CAP U211/20.03

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasqualino Monti)

Il Direttore Tecnico F.F.
Ing. Enrico Petralia

Visto Per la disponibilità del Capitolo
Area Finanziaria
Il Dirigente
(Rag. Agnese La Placa)

Visto: Il Segretario Generale
Dott. Luca Lupi