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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica riguarda il servizio di cernita, separazione e caratterizzazione 

ambientale dei rifiuti presenti nell’area dell'ex Cantiere Nautico banchina Isolella nel Porto di 

Trapani, nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza del sito. 

 

1.1. Inquadramento generale 

L’area oggetto di studio è situata presso la zona orientale del Porto di Trapani e nello specifico 

presso la Banchina Isolella, e si estende per una superficie pari a circa 62.684 m2. Ad oggi l’area 

non presenta attività in esercizio e risulta essere caratterizzata dalla presenza di depositi diffusi e 

caotici di rifiuti proveniente dalle attività precedentemente in essere. L’area è stata acquisita 

dall’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) nel gennaio 2018 in qualità di ente gestore. Nel giugno 

2019 l’AdSP riceve comunicazione dalla Capitaneria di Porto di Trapani che la società 

precedentemente concessionaria dell’area demaniale marittima in questione, Cantiere Navale di 

Trapani S.p.A., avrebbe effettuato attività di stoccaggio rifiuti in violazione della normativa 

ambientale. 

Posizione geografica: 

lat. 38° 00' 41" N                    long. 12° 31' 14" E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Stralcio ortofoto estratto da google heart con indicazione area di intervento 
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Figura 2 Stralcio catastale con indicazione area di intervento. 

 

1.2 Gli obiettivi dell’intervento 

 

L’intervento consiste nella cernita, separazione e caratterizzazione ambientale dei rifiuti presenti 

nell’area dell'ex Cantiere Nautico banchina Isolella nel Porto di Trapani, nell'ambito 

dell'intervento di messa in sicurezza del sito.  

Si specifica che si è stimata una presenza di rifiuti di circa 2.000 mc, ma non è definita la 

suddivisione degli stessi; pertanto è stato inserito all’interno del quadro economico un importo 

per gli oneri di trasporto e di accesso a discarica dei vari rifiuti che presumibilmente 

appartengono a 32 distinti codici CER. La determinazione dell’importo a base d’asta è stato 

fatto ipotizzando delle quantità presumibili.  

Quindi l’attività in appalto è una fase propedeutica per la messa in sicurezza dell’area e la 

successiva bonifica dei luoghi dalla presenza di rifiuti, che sarà completata con la rimozione dei 

rifiuti oggetto di altro appalto e l’eventuale intervento sui rifiuti tombati. 
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Il processo di classificazione dei rifiuti, che segue la cernita e separazione, rappresenta 

una fase preliminare, necessaria a valutare lo stato dei luoghi ed effettuare un 

censimento e quantificazione dei rifiuti abbandonati con lo scopo di identificare le 

corrette modalità di intervento finalizzate alla classificazione, alla rimozione ed infine al 

corretto smaltimento dei rifiuti presenti all’interno dell’area. Per maggiori dettagli si fa 

riferimento agli elaborati della consulenza ambientale ed in particolare alle relazioni 

specialistiche quali: 

- Il piano di caratterizzazione ambientale preliminare;  

- il piano operativo gestione rifiuti; 

- scheda identificativa dei rifiuti 

 

2. Fattibilità tecnica- autorizzazioni 

I lavori di cui trattasi non comportano nessuna modifica alle strutture portuali ma si tratta 

esclusivamente di interventi di pulitura e caratterizzazioni dei rifiuti, di conseguenza 

l’intervento è tecnicamente eseguibile.  

 

3. Tempo di esecuzione 

Per valutare il tempo di esecuzione del servizio è stato elaborato con accuratezza un 

programma dei lavori, che tiene delle interventi da effettuarsi. Si ritiene che un tempo 

compatibile con una buona organizzazione di impresa sia pari a 90 giorni naturali e 

consecutivi.  

 

4. Determinazione dei prezzi 

Per l’individuazione del costo del servizio è stato desunto da opportune analisi sulla 

base dei costi dei materiali, del trasporto, del nolo dei macchinari occorrenti, 

dell’incidenza delle prestazioni delle maestranze, calcolata sulla base delle tariffe 

sindacali vigenti, tenuto conto del tempo impiegato per il compimento di ogni singola 

lavorazione.  
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5. Quadro Economico 

L’importo dell’intervento è pari ad €.116.963,00, di cui €.112.463,00 per servizio a 

misura e a corpo €.4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

6. Elenco degli elaborati 

 

01 RELAZIONE GENERALE  

02 ELENCO PREZZI  

03 COMPUTO METRICO  

04 ANALISI PREZZI  

05 QUADRO ECONOMICO 

06 CRONOPROGRAMMA 

07 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

ELABORATI DELLA CONSULENZA TECNICA AMBIENTALE A SUPPORTO DEI LAVORI DI 

CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEL FEBBRAIO 2020 DA CONSIDERARE SOLO SE 

PERTINENTE E SE NON IN CONTRASTO CON GLI ELABORATI DEL SERVIZIO IN OGGETTO 

 

1_REL_1 – RELAZIONE GENERALE 

2_REL_2 - SCHEDE IDENTIFICATIVA RIFIUTI  

3_REL_3 - PIANO OPERATIVO GESTIONE RIFIUTI  

4_REL_4 - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE  

 

TAV_01   PERIMETRAZIONE AREA DI RILIEVO  

TAV_02   MAGLIE DI RILIEVO  

TAV_03   AREE DI RINVENIMENTO RIFIUTI  

TAV_04   RILIEVO FOTOGRAFICO RINVENIMENTO RIFIUTI  

TAV_05   PLANIMETRIA PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE  

TAV_06   PLANIMETRIA AREA DI DEPOSITO 
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