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/ Autorita di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

MEMORIA D’UFFICIO

Oggetto: PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUT-
TURA TERMINI IMERESE — NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA — CUP Master:
161B21002290005.
- sub “PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE — RAFFORZAMENTO TERMINAL
CONTENITORI - CUP: 167F21000010006”

Determina a contrarre per avvio procedura di gara

- Procedura di affidamento per la fornitura di una gru portuale semovente di
nuova fabbricazione del tipo a torre e braccio tralicciato per movimentazione
containers da destinare al porto di Termini Imerese — CIG 9882437CFD

Nel Programma degli interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decreto Interministeriale n. 492 del
03/12/2021, ¢ incluso l'intervento denominato “COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TER-
MINI IMERESE — NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA”, cui é associato il CUP Master
161B21002290005, per un importo complessivo finanziato di € 36.000.000,00.

L’opera in questione, gia prevista nel programma triennale OO.PP di questa AdSP (2023-2025)
e articolata in 3 sotto interventi (c.d. stralci) cui sono associati tre differenti CUP derivati per
come di seguito precisato:

- 1. “Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Infrastrutture per la
logistica nautica da diporto molo sottoflutto”, CUP collegato 167F21000030006, per euro
14.000.000,00;

- 2. "“Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Area tecnica a supporto
della nautica da diporto”, CUP collegato 167F21000020006, per euro 14.000.000,00;

- 3. “Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Rafforzamento terminal
contenitori”, CUP collegato 167F21000010006, per euro 8.000.000,00;

L’intervento sub 3 é destinato al rafforzamento del terminal contenitori del porto di Termini
Imerese, prevendo non soltanto la realizzazione di lavori ma anche la fornitura di attrezza-
ture e macchinari specifici per la movimentazione dei container.

Rispetto a tale intervento sub 3 “Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale
- Rafforzamento terminal contenitori”’, CUP collegato 167F21000010006, si segnala che:

- con Decreto n. 71 del 06.03.2023 si & proceduto alla presa d’atto del relativo quadro

economico per l'importo di euro 8.000.000,00 di cui € 6.504.262,30 per forniture e per



lavori (compresi oneri per la sicurezza) ed € 1.495.737,70 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

- con successivo decreto n. 180 del 19.05.2023 si € proceduto alla rimodulazione del qua-
dro economico (che di seguito si riporta), impegnando le relative somme, per un importo
invariato di € 8.000.000,00 cui € 6.354.262,30 per forniture e per lavori (compresi oneri
per la sicurezza) ed € 1.645.737,70 per somme a disposizione del’amministrazione;

A - FORNITURE E LAVORI €
A.1 Forniture e lavori a base d'asta 6.254.262,30
A.1.1 Fornitura Gru Nuova 3.550.655,74
A.1.2 Fornitura Gru Usata 983.606,56
A.1.3 Lavori Edili ed Impianti 1.720.000,00
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 100.000,00
Totale A 6.354.262,30

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 |Imprevisti e arrotondamenti (<10%) 260.524,75

Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art.
B.2 |113 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) - Per 100.805,24
incentivazione lavori (art. 113, co. 3): 1,6% di A

Rilievi e indagini: rilievo plano-altimetrico, rilievi batimetrici,

B.3 | . 34.000,00
indagini, etc.
Spese tecniche progettazione esecutiva, coordinamento

B.4 |della sicurezza — con partecipazione personale interno - 7.500,00

(compreso contributo CNPAIA)

Spese attivita tecniche connesse alla progettazione e
B.5 |Direzione lavori: collaborazione grafica, verifica progetto 180.000,00
art. 26 D.lgs 50/2016 - logistica/preparazione cantiere

Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche

B.6 . S 10.000,00
tecniche, prove di carico, etc.

B.7 Spesg Per c.ollaud|: Co!lgudo Stat|col e Tecnico- 20.000.00
amministrativo con revisione contabile

B.8 |Spese per Collegio Consultivo Tecnico 30.000,00

B.9 Spese per pubbhqta (bando e avviso gara, esito, e 3.000.00
ultimazione lavori)

B.10 |Spese versamento ANAC 370,00

B.11 |Spese per Commissione di gara 2.000,00

IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr
B.12 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. con mod. 0.00
' dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta '

circolare n. 41/E dell' Agenzia delle Entrate

B.13 |IVA (A1.1+A.1.2) 997.537,71
Totale B - somme a disposizione 1.645.737,70
TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) € 8.000.000,00

In particolare, nel nuovo quadro economico la voce A viene modificata ed articolata in 3 lotti,
totalmente autonomi da affidare con separate procedure di gara:

1. Fornitura gru nuova - importo stimato € 3.550.655,74;

2. Fornitura gru usata - importo stimato € 983.606,56;

3. Lavori edili ed impianti - importo stimato € 1.720.000,00.



Inoltre si rileva che la voce A.2 del g.e. denominata “Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso” corrisponde all'importo complessivo degli oneri della sicurezza per tutti e tre i
lotti di cui sopra.

Si da atto che, rispetto alle previsioni del decreto n.180/2023 di cui sopra, I'importo di €
100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € cosi suddiviso:

Fornitura gru nuova -€10.000,00;
Fornitura gru usata - € 10.000,00;
Lavori edili ed impianti - € 80.000,00;

Per l'allestimento del terminal contenitori del porto di Termini Imerese 'AdSP intende
procedere all’acquisto di una gru gommata di nuova fabbricazione.

Il valore complessivo stimato dell’appalto, con le caratteristiche meglio descritte nel Ca-
pitolato/scheda tecnica, € di € 3.560.655,74, oltre IVA, di cui :

- € 3.550.655,74, per importo fornitura

- €10.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Detto importo include tutti i costi per la fornitura del bene, nessuno escluso, compreso
quindi anche il trasporto del mezzo presso il porto di destinazione e la messa in funzione.

La determinazione del corrispettivo & a corpo.
Il costo stimato della manodopera € di € 40.000,00.

Trattandosi di una fornitura riconducibile al progetto di rafforzamento del terminal conte-
nitori del porto di Termini Imerese, si da atto che I'appalto in oggetto e inserito nel Pro-
gramma Triennale OO.PP. 2023/2025 (approvato con Delibera del Comitato di Gestione
n. 35 del 20.10.2022) - CUP 167F21000010006, seppur tra gli interventi da avviare nel
2024 e pertanto si sta procedendo all’aggiornamento della programmazione della spesa.
In sede di aggiornamento

Per quanto riguarda la procedura di affidamento della fornitura si richiamano le disposi-
zioni del D.Lgs. 50/2016 e del D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni e s.m.i, che
introduce significative deroghe al codice dei contratti pubblici, volte ad incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di fare
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dellemergenza sanitaria Covid.

Considerato che l'importo totale dell’appalto € pari ad € 3.560.655,74, oltre IVA, di cui €
10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per I'affidamento della forni-
tura sara espletata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016 e con riduzione del termine ultimo di presentazione dell offerta.

Tenuto conto delle caratteristiche tecniche del mezzo, gia definitive dettagliatamente
dalla stazione appaltante nei documenti di gara e corrispondenti ai prodotti presenti nel
mercato di riferimento, con qualita standardizzate per la tipologia di bene richiesto, il
criterio di aggiudicazione proposto € quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, del d.Igs. 50/2016.

L’esame della documentazione amministrativa verra affidato ad un seggio di gara, da
nominarsi dopo il termine di presentazione delle offerte.



In quanto intervento finanziato nell’ambito del PNRR trovano applicazione le disposi-
zione di cui al . e del D.L. 77/2021 c.d. Governance PNRR.

Tutto cio premesso e considerato,

1)

2)

3)

Si propone

di integrare il decreto n. 180/2023 nella parte relativa alla determinazione degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (voce A. 2 del g.e.), dando atto che
I'importo di € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e cosi
suddiviso:

-€10.000,00 - Fornitura gru nuova
- € 10.000,00 - Fornitura gru usata
- € 80.000,00 - Lavori edili ed impianti

di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di affidamento della fornitura di una
gru nuova, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo, dell'importo di € 3.560.655,74, oltre IVA, di cui € 3.550.655,74,
per importo a base d’asta ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

di dare atto che I'importo complessivo di € 3.560.655,74, oltre IVA, gia impegnato
con Decreto n. 180/2023, sara finanziato con le somme a valere sul PNRR — Mis-
sione 5 — Componente 3 — Investimento 4 - Interventi per le Zone Economiche
Speciali (ZES) giusto Atto d'Obbligo sottoscritto in data 21.10.2022 approvato con
Decreto Direttoriale del MIT n. 263 del 10.11.2022 — Cap. U211/10.56 —
Impegni 6170 PS2- 6171 PS2

4) di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente

memoria e il decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Uf-
ficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta
pubblicazione nella sezione dellAmministrazione Trasparenza, all'interno della
sottosezione ritenuta idonea.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incom-
patibilita, inconferibilita e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT
vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti del’AdSP;

- di impegnarsi a segnalare al’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto
di interessi, anche potenziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Petralia
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