
 

 
 
 

         
 
      
 

 
MEMORIA D’UFFICIO 

 
 
Oggetto: PORTO DI PORTO EMPEDOCLE- DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI SITI 

IN AREA EX MONTEDISON LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE 

(BANCHINASCIANGULA)  CUP I42B19000020001 - CIG: A0281300BD 

 

Determina a contrarre per avvio procedura di gara 
 
 

Il progetto in questione prevede la demolizione dell’ultimo edificio denominato “Corpo 
D” dell’ex complesso edificato ex Montedison sito in area limitrofa al primo braccio del Molo 
di Levante.  
           L’intervento progettuale prevede la demolizione del suddetto “Corpo D” ed alcune 
opere di sistemazione del piazzale circostante.  
 A tal fine è stato acquisito il parere favorevole alla demolizione rilasciato dall’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Sicilia- Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 3, ricevuto 
in data 30/11/2022 al prot.n°18505/22 dall’ ASP del Mare di Sicilia Occidentale. 
 I lavori in oggetto sono inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2023/2025 
(Aggiornamento Luglio 2023) - interventi ricompresi nell'anno 2022 (voce 6/D) - CUP 
I42B19000020001.  

Il progetto esecutivo, è stato redatto dall’Ufficio Tecnico di questa Autorità di Sistema 
Portuale in data Ottobre 2023. 

 
Il RUP ha preso atto della progettazione esecutiva, validando il progetto in data 

07/11/2023 ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 36/2023.  
 Il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Paolo Tusa dal funzionario di 

quest’Autorità, per la demolizione dell’edifico denominato Corpo “D” ex Montedison, il cui 
importo complessivo è risultato €.825.000,00 secondo il quadro economico di seguito 
riportato. 

L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 576.204,17 oltre l’importo degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.135,90 e l’incidenza della manodopera non 
soggetta a ribasso pari a € 91.956,96. Pertanto l’importo totale dei lavori è risultato pari ad 
€ 825.000,00 di cui € 550.993,23 per lavori a corpo, € 117.167,90 per lavori a misura, € 
18.135,90 per opere provvisionali della sicurezza ed € 138.702,97 per somme disposizione 
dell’Amministrazione. 

 

Di seguito si riporta il quadro economico del progetto esecutivo:  
 
 
 
 



 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - AREA TECNICA PORTI 

DECENTRATI- TP-GE-LI-PE 
   

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO  

DEMOLIZIONE CORPO D - STRALCIO DI 

COMPLETAMENTO 
1    550.993,23  

OPERE DI RIPRISTINO AREE 2   117.167,90  

  SISTEMAZIONE AREA 2  
                

104.333,45 €  
   

  OPERE DI RECINZIONE 2  
                  

12.834,45 €  
   

OPERE PROVVISIONALI SICUREZZA 3     18.135,90  

        

   SOMMANO I LAVORI € 686.297,03  

   Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  
              

18.135,90 €  
    

   Costo netto manodopera incluso nei lavori 
              

91.956,96 €  
    

                                                               a detrarre 
            

110.092,86 €  
€ 

       

110.092,86 €  
 

   Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 576.204,17  

   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

     Spese Tecniche per collaudi e verifiche in corso d'opera 
                

1.000,00 €  
    

     Art.45 D.Lgs36/23 incentivi per funzioni tecniche 80% del 2% di RL 
              

10.980,75 €  
    

     Art.Art.45 D.Lgs36/23 incentivi per funzioni tecniche 20% del 2% di RL 
                

2.745,19 €  
    

     IRAP 8.5% di 2 
                   

933,36 €  
    

     Spese funzionamento ufficio 
              

12.000,00 €  
    

     Spese Trasferte 
                

3.000,00 €  
    

     Eventuali oneri bonifica amianto o altro con iva 
              

20.000,00 €  
    

     Imprevisti circa 10% e arrotondamenti 
              

68.043,66 €  
    

   
  Spese Tecniche per la progettazione ed esecuzione compreso iva e oneri 

previdenziali 

              

15.000,00 €  
    

     Spese per gara e pubblicazioni 
                

5.000,00 €  
    

      Iva sui lavori non imponibile        

         

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
            

138.702,97 €  
 

       

138.702,97 €  
 

   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 825.000,00  

        

   

   

        

        

 
 
 
 
 
 

I lavori in questione sono non imponibili IVA, ex art. 9, co. 6 del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 
13, del D.L. 90/1990 convertito con modificazioni con L.165/90, giusta circolare A.E. n. 41/E 
del 21/04/2008, in quanto intervento di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione 
degli impianti portuali già esistenti. 



 

La determinazione del corrispettivo è a corpo e a misura.  Il costo stimato della manodopera 
è di € 91.956,96 

Per quanto riguarda la procedura di affidamento dei lavori si richiamano le 
disposizioni del D.Lgs. 36/2023  

Considerato che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 576.204,17 oltre 
l’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.135,90 e l’incidenza 
della manodopera non soggetta a ribasso pari a € 91.956,96, per l’affidamento dei lavori,  
sarà espletata procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, con invito ad almeno 5 operatori economici individuati 
tramite consultazione dell’Albo fornitori di questo Ente, nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti. 

Trattandosi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, opera l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 110, del decreto legislativo 
n. 36/2023 ,  qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o  superiore  a  cinque ai sensi 
dell’art. 54.  
 

Si specifica che l’opera non è suddivisa in lotti per esigenze di lavorazione unitaria e 
di sicurezza.  

 
Ai fini della scelta del contraente è prevista la qualificazione nelle seguenti categorie 

con rispettive classifiche adeguate: 

categoria prevalente OS 23(686.297,03 €) – Classifica III; 
 
Il tempo utile per la realizzazione delle suddette opere è fissato 90 gg. naturali e 

consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 

L’esame della documentazione di gara verrà affidato ad un seggio composto da n. 3 

componenti, individuati tra i dipendenti di questa Amministrazione ai sensi dell’art.51 e 93 

del Dlgs 36/2023 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
si propone 

 

 

1) di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell’intervento 

denominato “Porto di Porto Empedocle – Progetto Esecutivo dei Lavori di 

Demolizione del Fabbricato Industriale denominato “Corpo D” nelle 

adiacenze del molo di Levante nel Porto di Porto Empedocle CUP 

I42B19000020001 

2) di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazione dalla L. 120/2020, del DL. 77/2021, convertito con 

modificazione dalla L. 108/2021 e dell’art. 76 del D.lgs. 36/2023, mediante 

procedura negoziata senza bando, dell’importo di € 686.297,03 di cui € 

576.204,17 € per importo a base d’asta ed € 18.135,90 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, e € 91.956,96 per manodopera non soggetta ribasso 

d’asta, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


 

 
Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara: 
 
- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal 
PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP; 
 
- di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto 
di interessi, anche potenziale. 
 
IMP.2023_03086 - 2023_03087 - CAP 211020.005 - FP2022 

 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
  Ing Leonardo Tallo 
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