



Unione Europea
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

DECRETO N. 1 DEL 05/01/2022

Oggetto: PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale. CIG 8894220E85.

Aggiudicazione

IL PRESIDENTE

Visto il PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 (di seguito PON), adottato con decisione della Commissione Europea C (2018) 1144 del 21 febbraio 2018;

Vista la Convenzione del Beneficiario PON I&R per il progetto “Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m” - CUP I69B19000000006, sottoscritta dall’Autorità di Gestione in data 06/03/2019 e stipulata dall’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, in data 08/03/2019, giusto Decreto Direttoriale di approvazione n.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019;

Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Visto il Decreto n. 621 del 30.09.2020 con cui è stato approvato il quadro economico dei lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese per un importo complessivo di € 35.000.000,00, di cui € 26.100.387,17 per lavori ed € 8.899.612,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione e nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Enrico Petralia;

Visto il Decreto n. 284 del 10.09.2021 con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto denominato “PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale - CIG 8894220E85” per l’importo di € 493.315,00, IVA non imponibile.

Vista la memoria del RUP con la quale si propone di aggiudicare, seppure in via non ancora efficace, l’appalto denominato “PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale - CIG 8894220E85”.

Rilevato che il servizio di esecuzione del piano di monitoraggio è un’attività propedeutica e strettamente connessa all’esecuzione dell’intero intervento di dragaggio senza la quale l’opera stessa non può essere realizzata e che, ai fini IVA, trattasi, in particolare, di un servizio connesso alla realizzazione di un’opera prevista nel P.R.P., alla quale si applica il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 co. 6 del dPR 633/1972 ed art. 3 co. 13 del D.l. 90/1990 convertito con modificazioni con L.165/90, giusta circolare A.E. n. 41/E del 21/04/2008.

Vista la l. 84/1994 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

DECRETA

Art. 1 - Di approvare i risultati di gara relativi alla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, dell'appalto denominato "Porto di Termini Imerese - Lavori di Dragaggio del Porto a quota - 10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006; Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale. CIG 8894220E85".

Art. 2 - di aggiudicare il servizio di cui sopra, seppur in via efficace non ancora efficace, in favore dell'operatore economico **RTI: SiaLab SRL, P.IVA 01877940898 / Sigma Ingegneria Srl, P.IVA 026393108263**, che ha presentato un ribasso del 37,140 % sull'importo a base d'asta di € 493.315,00.

Per quanto sopra, al netto del ribasso offerto, l'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad **€ 310.098,00**, IVA non imponibile.

Art. 3 – Di dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio in oggetto pari ad **€ 310.098,00** sarà finanziata con le somme di cui alla voce "*D.1) Oneri Piano monitoraggio*" del quadro economico dei lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese, già approvato con Decreto n. 621 del 30/09/2020 e modificato, a seguito di approvazione di perizia tecnica migliorativa, con Decreto n. 277 del 26.08.2021.

Come previsto nel Decreto sopra citato, detta spesa è a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di Azione II.1.1, Convenzione "*Porto di Termini Imerese - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006*, giusto Decreto Direttoriale di approvazione N.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019.

Imp. 10496 – PS17

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

Il Direttore Tecnico
Ing. Salvatore Acquista

Visto
Il Dirigente Area Finanziaria
Rag. Agnese La Placa

Visto
Il Segretario Generale
Ammiraglio Isp. a. Salvatore GRAVANTE