



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Memoria d'Ufficio

Oggetto: *“Porto di Trapani – ex Cantiere Nautico, Banchina Isolella - CUP I99E20000770005 Fase 2: Servizio di trasporto e conferimento presso adeguate piattaforme di smaltimento dei rifiuti campionati e analizzati – Manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell’area - CIG 8981907821”*

Proposta di Aggiudicazione efficace

Con Decreto n. 712 del 24/11/2020 la sottoscritta è stata nominata RUP dell'intero intervento ed approvato il relativo quadro economico generale (articolato in 3 fasi), stimato in € 650.000,00.

Con Decreto n.390 del 30/12/2021, terminata la prima fase dell'intervento, si è autorizzato l'avvio della procedura di affidamento del servizio denominato *“Porto di Trapani – ex Cantiere Nautico, Banchina Isolella - CUP I99E20000770005 Fase 2: Servizio di trasporto e conferimento presso adeguate piattaforme di smaltimento dei rifiuti campionati e analizzati – Manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell’area - CIG 8981907821”*.

Il valore complessivo dell'appalto in oggetto (Fase 2) è di € 517.470,66, di cui € 423.971,85 oltre IVA, per servizio ed € 93.498,81 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.

L'importo stimato per l'affidamento del servizio è pari ad € 423.971,85 (oltre IVA pari ad € 93.273,81), di cui € 413.971,85 per importo a base d'asta ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Considerato l'importo complessivo del servizio, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è stata espletata una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo.

L'intera procedura è stata gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente (ID n.1028 del 08.02.2022).

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 08.02.2022 e sulla GURI in data 09.02.2022 e con avviso di rettifica sulla GUUE in data 28.02.2022 e sulla GURI in data 28.02.2022, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e su Servizio Contratti Pubblici (SCP). L'avviso di gara è stato, inoltre, pubblicato su 2 quotidiani nazionali e due quotidiani locali.

Entro il termine di presentazione, inizialmente previsto per il 10.03.2022 ed a seguito di rettifica prorogato al giorno 21.03.2022 ore 10:00 e nei modi ivi indicati, sono pervenute n. 5 offerte.

Per la valutazione complessiva, come previsto nei documenti di gara, il RUP si avvale del supporto dell'Ufficio Gare, Appalti e Contratti.

Il Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 20 del 21 marzo 2022, ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 23.03.2022 e del 22.04.2022.

In data 22.04.2022 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicato sul portale gare telematiche e comunicato ai partecipanti in data 22.04.2022 (mess. n.36225), dal quale risulta che un operatore economico è stato escluso dalla procedura.

In pari data, il Seggio di gara si è riunito per l'apertura delle offerte economiche ed ha redatto la graduatoria sottostante, da cui è risultato che l'operatore economico RTI: MECOGEST SRL / NEOTEK SRL è risultato primo in graduatoria, offrendo un ribasso percentuale del 23,33 sull'importo a base d'asta e stimando i costi della manodopera in € 15.000,00 ed i costi aziendali per la salute e la sicurezza in € 10.000,00.

Seduta di gara pubblica	Chiusa
CIG	8981907821
Tipo	Procedura aperta
Dinamica	Criterio del minor prezzo percentuale
Data di scadenza	21 marzo 2022
Importo a base d'asta	€ 413.971,85
Formula selezionata per calcolo soglia di anomalia	Formula art. 97, comma 2bis, D.lgs. 50/2016
Stato graduatoria	Pubblicata
N° partecipanti ammessi	4
N° partecipanti esclusi	1

1 2 3

Fase 3 - Aggiudicazione

Storico aggiudicazioni

Nome ditta	Percentuale Ribasso	Note	Stato	Azioni
1 RTI MECOGEST - NEOTEK - Capofila: MECOGEST S.R.L.	23.33000%	proposta aggiudicazione - seduta del 09.06.2022	proposta di aggiudicazione	RT Conferma aggiudicazione Elimina

[Comunicazione proposta di aggiudicazione](#)
[Visualizza nota](#)
[Crea nuova nota](#)
[Esporta graduatoria partecipanti](#)
[Cestione rilanci](#)

Graduatoria

Partecipante	Percentuale Ribasso	Stato	Offerta anomala	Azioni	Richieste integrazione
RTI MECOGEST - NEOTEK - Capofila: MECOGEST S.R.L.	23.33000%	Aggiudicatario		Visualizza testo Lista comunicazioni	S1
SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI S.R.L.	13.24000%			Imposta come aggiudicatario Visualizza testo Lista comunicazioni	S1
FORTITANO SRL	10.03000%			Imposta come aggiudicatario Visualizza testo Lista comunicazioni	S1
M. D. S.r.l.	4.38000%			Imposta come aggiudicatario Visualizza testo Lista comunicazioni	S1

[Torna all'elenco](#)
[Documentazione post affidamento](#)
[Elenco richieste di integrazione](#)
[Verbale chat](#)
[Area verbali](#)

Sebbene formalmente nessuna offerta sia stata individuata quale anomala, ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti, tenuto conto dei ribassi offerti e delle particolari caratteristiche del servizio da espletare, il RUP ha ritenuto di poter richiedere adeguati giustificativi ai fini del controllo della congruità delle offerte;

In particolare, in data 13.05.2022 sono stati richiesti i giustificativi ai seguenti operatori economici RTI: MECOGEST – NEOTEK (richiesta inviata tramite piattaforma gare telematiche, mess. 36919) e SEAP srl (richiesta inviata tramite piattaforma gare telematiche, mess.36923), assegnando n. 15 giorni per riscontrare.

L'RTI sopra indicato, con PEC del 28.05.2022, ha trasmesso la documentazione giustificativa, che il RUP in seduta pubblica del 09.06.2022 ha ritenuto congrua, come da verbale prot AdSP n.8900 del 09.06.2022.

In data 31.05.2022 sono state avviate le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, in capo all'operatore

economico risultato primo in graduatoria, di cui al verbale di verifica dei requisiti del 10.06.2022, da cui risulta che tutte le verifiche si sono concluse con esito positivo.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs.50/2016 si applica, per la stipula del contratto, il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; di contro, per quanto concerne l'avvio del servizio si richiama l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d Decreto Semplificazioni), come convertito con modificazione dalla L. 120/2020, in virtù del quale "è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ... ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo".

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone

- di approvare i risultati di gara della procedura *"Porto di Trapani – ex Cantiere Nautico, Banchina Isolella - CUP I99E20000770005 Fase 2: Servizio di trasporto e conferimento presso adeguate piattaforme di smaltimento dei rifiuti campionati e analizzati – Manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell'area - CIG 8981907821"*.
- di disporre l'aggiudicazione in via efficace del servizio in oggetto in favore dell' RTI: MECO.GEST Srl, p.iva 01258990850, con sede a Gela (CL) via B. Croce n.2 / NEOTEK Srl, p.iva 04067490872, con sede ad Augusta (SR) contrada Agnone Marina snc, che ha offerto un ribasso pari al 23,330 %, rispetto all'importo stimato del servizio a base d'asta di € 413.971,85, oltre IVA.

Per quanto sopra, l'importo complessivo di aggiudicazione del predetto servizio è di € **327.392,22, oltre IVA**, di cui:

- € 317.392,22 per importo del servizio, al netto del ribasso offerto;
- € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La spesa complessiva di € **327.392,22**, oltre IVA sarà finanziata con le somme di cui al Cap. U211/20.01 – Fondo perequativo 2020 – Risorse assegnate con la L. 296/06.

Impegno: 10723.

Il presente decreto dovrà essere notificato al Coordinatore dell'Ufficio decentrato di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Fiora Sodo