



Memoria d'Ufficio

Oggetto: PORTO DI TRAPANI – LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CUP: I97G19000000001 - CIG: 9083896C1C.

Proposta aggiudicazione efficace

Con Decreto n. 666 del 27.12.2019 è stato autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, l'avvio della procedura di gara dell'intervento denominato "PORTO DI TRAPANI – LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CUP: I97G19000000001, per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 275.548,95 per lavori (€ 208.507,60 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 30.041,35 per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso e € 37.000,00 per lavori in economia NON soggetti a ribasso) ed € 24.451,05 per somme a disposizione, IVA non imponibile, ex art. 9 co.6 del DPR 633/1972 ed art.3 co.13 del D.L. 90/1990 conv. con mod. dalla L.165/1990.

Il progetto è stato definito a gennaio 2022.

Il costo stimato della manodopera è pari ad € 80.000,00.

Con decreto n.80 del 31.03.2022, il RUP Ing. Sergio La Barbera, collocato in quiescenza, è stato sostituito dall'Ing. Salvatore Acquista.

Per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante accordo quadro, è stata espletata una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazione dalla L. 120/2020 e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

L'intera procedura (ID 1112 del 01/04/2022) è stata gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente.

Come espressamente previsto dalla lettera di invito, ai sensi dell'art. 1, co 3, del Decreto Semplificazioni, trattandosi di offerta al ribasso, sotto soglia comunitaria, questa AdSP procede all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso la stazione appaltante ha la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Dall'elenco dei soggetti iscritti all'Albo Fornitori dell'Ente sono stati individuati dal precedente RUP, nel rispetto del principio di rotazione e tenuto conto del numero di inviti, n. 19 operatori economici, aventi qualifica OG3 classifica I°

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (ore 10.00 del 14.04.2022) sono pervenute n. 6 offerte.

Il Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 25 del 15.04.2022, ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 29.04.2022, 13.05.2022 e del 27.05.2022 ed eseguito contestualmente la verifica delle SOA.

In data 31.05.2022 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, pubblicato sulla piattaforma digitale, da cui risulta che tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla procedura.

Dell'avvenuta pubblicazione del predetto provvedimento è stata data apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai tutti soggetti interessati (messaggio 37333 del 31.05.2022).

In data 01.06.2022, il Seggio di gara si è riunito per l'apertura delle offerte economiche ed ha redatto la graduatoria sottostante:

SEDUTA DI GARA					
OGGETTO GARA: PORTO DI TRAPANI. LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CUP I97G19000000001 CIG: 9083896C1C					
Seduta di gara pubblica	Chiusa				
CIG	9083896C1C				
Tipo	Procedura negoziata				
Dinamica	Criterio del minor prezzo				
Data di scadenza	14 aprile 2022				
Importo a base d'asta	€ 208.507,60				
Formula selezionata per calcolo soglia di anomalia	Formula art. 97, comma 2bis, D.lgs. 50/2016				
Soglia di anomalia	30.75400 %				
Stato graduatoria	Pubblicata				
N° partecipanti ammessi	6				
N° partecipanti esclusi	0				

123

Fase 3 - Aggiudicazione					
Visualizza note	Crea nuova nota				

Graduatoria					
Partecipante	Importo offerta economica	Percentuale Ribasso	Stato	Offerta anomala	Azioni
ITALSCAVI SRL	€ 142.033,29	31.88100%		✓	Imposta come aggiudicatario Visualizza busta Lista comunicazioni
V & V Costruzioni S.r.l.	€ 144.383,17	30.75400%		✓	Imposta come aggiudicatario Visualizza busta Lista comunicazioni
Soglia di anomalia: 30.75400 %					
MARCA S.R.L.	€ 167.581,73	19.62800%			Imposta come aggiudicatario Visualizza busta Lista comunicazioni
Intesa verde srl	€ 169.910,76	18.51100%			Imposta come aggiudicatario Visualizza busta Lista comunicazioni
DIBIGA S.r.l.	€ 187.656,84	10.00000%			Imposta come aggiudicatario Visualizza busta Lista comunicazioni
FARC SRL	€ 201.558,04	3.33300%			Imposta come aggiudicatario Visualizza busta Lista comunicazioni

Si dà atto che le offerte di Italscavi Srl e V & V Costruzioni Srl sono risultate anomale e, pertanto, ai sensi dell'art. 97, co 2-bis, del D.lgs. 50/2016 sono state escluse, come espressamente previsto al punto 11) della Lettera d'invito.

Per quanto sopra l'O.E. Marca S.r.l., ha presentato la migliore offerta non anomala, con un ribasso percentuale del 19,628 % sull'importo a base d'asta (€ 208.507,60), stimando i costi della manodopera in € 80.000,00 ed i costi aziendali per la salute e la sicurezza in € 4.000,00.

L'O.E. Marca Srl si avvale per la soddisfazione del requisito di capacità tecnica OG10 (categoria scorporabile) del Consorzio Stabile Costruendo Srl, p.iva 03782970986.

A far data dal 08.06.2022, sono state avviate, anche tramite AVCPass, le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel verbale del 15.06.2022 sono riportati gli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico, effettuate sull'O.E. Marca Srl e sull'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo Srl, che si sono concluse con esito favorevole.

Si precisa che l'O.E. Marca Srl risulta tra le imprese iscritte in White List presso la prefettura di Trapani con scadenza il 05.04.2023, mentre per l'impresa ausiliaria Consorzio stabile Costruendo Srl, non iscritta alla White List della prefettura competente, è stata inoltrata, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. (PR_BSUTG_Ingresso_0046302_20220608). Detta richiesta risulta tutt'ora in istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs.50/2016 non si applica (in quanto accordo quadro), per la stipula del contratto, il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; per quanto concerne l'avvio dei lavori si richiama l'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d Decreto Semplificazioni), come convertito con modificazione dalla L. 120/2020, in virtù del quale *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ... ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo”*.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone:

- di approvare i risultati di gara relativi alla procedura negoziata dell'appalto denominato "PORTO DI TRAPANI – LAVORI DI MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CUP: I97G19000000001 - CIG: 9083896C1C".

- di aggiudicare i lavori di cui sopra, in via efficace, in favore dell'operatore economico **Marca Srl - P.IVA 02662730817**, con sede ad Alcamo (TP), Via Collegio n.88, che, secondo il criterio del minor prezzo, ha offerto un ribasso del **19,628 %** sull'importo a base d'asta (€ 208.507,60), stimando i costi della manodopera in € 80.000,00 ed i costi aziendali per la salute e la sicurezza in € 4.000,00.

Per quanto sopra, l'importo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad **€ 234.623,08**, IVA non imponibile, di cui:

- € 167.581,73 per importo dei lavori, al netto del ribasso offerto;
- € 30.041,35 per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso;
- € 37.000,00 per lavori in economia NON soggetti a ribasso;

- di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari ad **€ 234.623,08**, è finanziata con le somme cui al cap. U 211/20.04C, fondo perequativo anno 2018.

Il RUP
Ing. Salvatore Acquista