



Unione Europea  
Fondo europeo  
Di Sviluppo regionale



Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale  
Porti di Palermo,  
Termini Imerese, Trapani,  
Porto Empedocle

TEC/VCigno

## DECRETO N. 121 DEL 12/04/2021

### OGGETTO: PORTO DI TERMINI IMERESE - LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO A QUOTA 10,00 S.L.M.M. – CUP: I69B19000000006

- **Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CIG: 8384912845**
    - **Servizio per l'esecuzione indagini geofisiche - SMART CIG: Z9530C692D**
- Aggiudicazione servizio – affidamento diretto**

### IL PRESIDENTE

- **VISTO** il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **VISTO** il Decreto n. 573 del 25.08.2020 con il quale l'Ing. Enrico Petralia è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- **VISTO** il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all'istituzione, all'interno di questa AdSP, della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale;
- **VISTO** il Decreto n. 44 del 15.02.2021 di approvazione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale;
- **VISTO** il Decreto n. 621 del 30.09.2020 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento "*Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m.*" - CUP I69B19000000006", per l'importo complessivo pari ad € 35.000.000,00, di cui € 26.100.387,17 per lavori e € 8.899.612,83 per somme a disposizione;
- **VISTO** il Decreto n. 10 del 14/01/2021 con il quale sono stati aggiudicati i "*Lavori di Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845*", il cui importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è di € 23.317.378,16;
- **VISTA** l'allegata memoria, sottoscritta dal RUP, con la quale si propone l'affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto della normativa vigente, e l'approvazione della relativa spesa per l'importo complessivo di € 25.930,00 compreso spese ed oneri accessori, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
- **CONSIDERATO** che ai fini IVA, il servizio è non imponibile, ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 (in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione di opere esistenti);
- **CONSIDERATO** che il suddetto importo di € 25.930,00, potrà gravare sulle somme a disposizione del quadro di spesa di cui al suddetto D.P. n. 621 del 30.09.2020 relativo ai "*Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP: I69B19000000006*", nella specifica voce "*D.3 - Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,*

*validazione ARPA, redazione piano di gestione e di monitoraggio, ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna lavori, verifiche interesse archeologico sito di immersione”;*

- **VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- **VISTO** il D.M. n. 342 del 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **D E C R E T A**

- **Art. 1)** Di autorizzare l'esecuzione del servizio in oggetto e la relativa spesa complessiva di **€ 25.930,00**;
- **Art. 2)** Di aggiudicare in via definitiva, seppur non efficace, il “*Servizio per l'esecuzione indagini geofisiche - SMART CIG: Z9530C692D*” relativo all'intervento “*Lavori di Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -10,00 s.l.m.m. - CUP: I69B19000000006*” per l'importo complessivo di € 25.930,00;
- **Art. 3)** Di dare atto che il suddetto importo complessivo di **€ 25.930,00** sarà finanziato con le somme a disposizione del quadro economico di cui al D.P. n. 621 del 30.09.2020 dei “*Lavori di Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -10,00 s.l.m.m.– CUP: I69B19000000006*”, voce “*D.3 - Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche, validazione ARPA, redazione piano di gestione e di monitoraggio, ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna lavori, verifiche interesse archeologico sito di immersione - € 430.000,00*”, Impegno 10496, PS 11. Come previsto nel Decreto sopra citato, detta spesa è a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di Azione II.1.1, Convenzione “Porto di Termini Imerese - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006, giusto Decreto Direttoriale di approvazione N.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019.

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Pasqualino Monti)

Per la disponibilità del Capitolo  
Area Finanziaria - Il Dirigente  
(Rag. Agnese La Placa)

**Il DIRETTORE TECNICO**  
(Ing. Salvatore Acquista)

**Il Segretario Generale**  
(Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante)