

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
AREA TECNICA**

AUTORIZZAZIONE DI SPESA N° 178 DEL 16/06/2023

**Oggetto: PORTO DI TERMINI IMERESE – LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO
ALLA QUOTA -10,00 s.l.m.m. - CUP I69B19000000006.**

Servizio di affidamento delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione ai sensi della normativa vigente CIG ZBE3B8B2D9

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale”.

Tutto ciò premesso, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati al RTI: R.C.M. Costruzioni S.r.l. / Società Italiana Dragaggi S.p.A., con contratto d'Appalto n. 9214/2022 in data 23.02.2021 raccolta 7072.

Il progetto dei “Lavori di dragaggio del porto alla quota -10,00 s.l.m.m.” prevede il dragaggio del porto per garantire la fruizione dello stesso da parte dei natanti in condizioni di sicurezza e come opere marginali, prevede anche la realizzazione di alcuni massi guardiani in calcestruzzo.

Essendo prevista la realizzazione di opere in calcestruzzo, ai fini dei controlli sui materiali da costruzione previsti dalla normativa tecnica vigente (NTC 2018), la Direzione Lavori, ha formulato un elenco di prove di laboratorio necessarie per la tipologia di lavori in essere, le stesse sono elencate nella tabella che segue e sono state desunte dal prezzario regionale vigente, pertanto l'importo totale stimato delle prove ammonta ad € 14.084,23:

Codice Art. Prezzario	Descrizione	Prezzo Unitario €	Numero di prove	Importo
Prove sui calcestruzzi ordinari				
20.11.6	Massa volumica su carote o cubetti cad.	16,25	100	1.625,00
20.11.2	Resistenza a compressione su provini cubici per ogni coppia di provini	36,32	50	1.816,00
20.11.7	Stagionatura di provini in camera climatizzata cad.	19,30	100	1.930,00
Prove su calcestruzzo indurito				
20.22.1	Impianto di cantiere e installazione.... A corpo	1.181,43	1	1.181,43
20.22.2.2	Estrazione di carota h= 100 cm – cad.	346,78	15	5.201,70
20.11.17	Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti	25,10	30	753,00
20.11.6	Massa volumica su carote o cubetti cad.	16,25	30	487,50
20.11.2	Resistenza a compressione su provini cubici per ogni coppia di provini	36,32	30	1.089,60
Prezzo stimato della campagna di prove				14.084,23 €

Sulla base dell'elenco di prove predette, con nota in data 14/06/2023 è stato richiesto tramite il portale delle gare telematiche dell'Ente, a tre laboratori prove autorizzati alle prove sui materiali da costruzione, iscritti all'albo fornitori dell'Ente e pertanto in possesso dei requisiti generali, già dichiarati all'atto dell'iscrizione all'Albo Fornitori, nella fattispecie SIDERCEM S.r.l., GEOLAB S.r.l., ed R.T.A. Ricerche Tecnologiche avanzate S.r.l., di formulare la loro migliore offerta per l'esecuzione delle prove richiamate.

Alla richiesta di preventivi i tre laboratori hanno riscontrato formulando le seguenti offerte:

- Il laboratorio GEOLAB S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità alla esecuzione delle prove di cui trattasi, facendo il proprio preventivo per l'importo complessivo di € 6.260,44 € corrispondente ad un ribasso medio sulla base della richiesta pari al 55,55% oltre IVA;
- Il laboratorio R.T.A. Ricerche Tecnologiche avanzate S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità alla esecuzione delle prove, facendo pervenire il proprio preventivo per l'importo complessivo di € 6.780,00 € corrispondente ad un ribasso medio sulla base della richiesta pari al 48,14% oltre IVA;

- Il laboratorio SIDERCEM S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità alla esecuzione delle prove di cui trattasi, facendo il proprio preventivo per l'importo complessivo di € 8.418,14 € corrispondente ad un ribasso medio sulla base della richiesta pari al 40,23% oltre IVA.

Considerato che detto consuntivo è stato formulato applicando i prezzi vigenti tratti dal prezzario regionale, e che l'offerta migliore risulta quella del laboratorio GEOLAB che ha effettuato un ribasso medio di circa il 55,55% per l'esecuzione delle prove, si ritiene che anche in base al confronto con affidamenti simili, che il suddetto preventivo è da ritenere congruo.

Tutto ciò premesso, è necessario affidare il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione da eseguire nell'ambito dei "Lavori di dragaggio del porto alla quota -10,00 s.l.m.m.".

Il costo stimato del servizio è pari ad € 6.260,44 oltre IVA.

Per quanto riguarda la procedura di affidamento, tenuto conto dell'importo stimato del servizio in oggetto, si ritiene di procedere, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla L.108/2021, che consente di affidare direttamente il servizio, fino ad € 139.000,00, senza particolare onere motivazionale o necessità di confronto tra preventivi (parere MIT n. 764 del 20/10/2020).

Si rappresenta che la determinazione del corrispettivo è a misura e il pagamento dello stesso avverrà su fattura dopo la liquidazione del Direttore Lavori che attesti la congruità delle prove eseguite e dopo la trasmissione da parte del laboratorio dei certificati ufficiali di prova.

Il servizio si intende affidato con la trasmissione della lettera d'ordine.

Tutto ciò premesso e considerato, si autorizza l'esecuzione del servizio "di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione da eseguire nell'ambito dei Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese alla quota -10,00 s.l.m.m.", e la relativa spesa complessiva di € 6.260,44 oltre IV A da riconoscere all'operatore economico GEOLAB S.r.l. – P.IVA e C.F. 04040700827, con sede nell'area industriale di Carini (PA) in via De Spuches s.n., per l'importo complessivo di € 6.260,44 oltre IVA.

La spesa complessiva di € 6.260,44 oltre IVA sarà finanziata con le somme a disposizione del quadro economico dei "Lavori di dragaggio del porto alla quota -10,00 s.l.m.m. - CUP I69B19000000006", approvato con Decreto n. 92 del 15.03.2023 ed in particolare nella voce D.6, PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di Azione II.1.1, Convenzione progetto PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del

Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006”, sottoscritta dall’Autorità di Gestione in data 06/03/2019 e stipulata da questa AdSP in data 08/03/2019, giusto Decreto Direttoriale di approvazione N.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019.

IMP. 10496 PS 26

Il Segretario Generale
Dott. Luca Lupi

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Petralia

Visto per la disponibilità sul capitolo
U211/10-30 - **IMP 10496** PS26
e per l’impegno di spesa
AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese La Placa