



Unione Europea
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Memoria d'Ufficio

Oggetto: PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – **CIG 8384912845.**

Proposta aggiudicazione efficace

Con Decreto n. 621 del 30.09.2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 35.000.000,00, di cui € 26.100.387,17 per lavori ed € 8.899.612,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Enrico Petralia, nonché autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Per l'affidamento dei lavori, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 è stata avviata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'importo di € 26.100.387,17, di cui € 25.768.601,97 per lavori a base d'asta ed € 331.785,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando 70 punti all'offerta tecnica, 20 punti all'offerta riduzione economica e 10 punti all'offerta riduzione temporale.

La stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera in € 1.426.811,82.

L'intera procedura è stata gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- in data 15/10/2020 sulla GUUE SI94 468122;
- in data 07/10/2020 sulla GURI n. 117;
- sul sito istituzionale dell'Ente nonché sui siti Anac e Servizio Contatti Pubblici (SCP);
- su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.

Successivamente è stata pubblicata la rettifica al bando con conseguente proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte. La rettifica è stata pubblicata con le medesime modalità previste per il bando di gara.

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il giorno 26.10.2020 e successivamente differito al 06.11.2020, sono pervenute n. 3 offerte.

Il Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 81 del 06.11.2020, ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 06.11.2020, 09.11.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 13.11.2020 e 24.11.2020.

In data 02.12.2020 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicandolo sulla piattaforma digitale, dal quale risulta che tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla procedura. Con Decreto n. 718 del 27.11.2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, la quale si è insediata in seduta pubblica in data 09.12.2020.

La Commissione ha esaminato le offerte tecniche nella seduta pubblica del 09.12.2020 e nella seduta riservata del 29-12-2020.

In data 05.01.2021 in seduta pubblica la Commissione ha reso noto i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica ed esaminato l'offerta economico – temporale, per l'assegnazione dei relativi punteggi, esitando la seguente graduatoria finale:

Graduatoria			
Partecipante	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
RCM Costruzioni S.r.l. / SIDRA S.p.a. - Capofila: R.C.M. Costruzioni S.r.l.	52.40000 (70.00000 riparametrato)	Punteggio da criteri: 18.32000	88.32000
Ati: ReseArch Consorzio Stabile (Capogruppo) – La Dragaggi Srl (Mandante) - Capofila: RESEARCH CONSORZIO STABILE	36.69000 (49.01336 riparametrato)	Punteggio da criteri: 30.00000	79.01336
RTI costituendo: CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL - AMBIENTHESIS SPA - Capofila: CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L.	28.17000 (37.63168 riparametrato)	Punteggio da criteri: 14.02000	51.65168

La Commissione ha rilevato che nessuna delle offerte è risultata anomala, secondo quanto previsto dall'art. 97, co. 3 del D.lgs. 50/2016, ed ha formulato la propria proposta di aggiudicazione, demandando alla Stazione Appaltante ogni determinazione in merito.

Come si evince dall'ultimo verbale della Commissione giudicatrice del giorno 05.01.2021, la miglior offerta - secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - è quella dell'operatore economico RTI: R.C.M. Srl, p.iva 01808910655/Sidra Spa, p.iva 01976421006, che ha conseguito un punteggio complessivo di 88,32 punti su 100, di cui 70/70 per l'offerta tecnica (valore riparametrato) e punti 18,32/30 per l'offerta economico – temporale.

Il predetto operatore economico ha offerto una riduzione temporale di 180 giorni (rispetto ai 600 previsti quale tempo utile per l'ultimazione dei lavori) ed un ribasso percentuale del 10,800% sull'importo a base d'asta (pari ad € 25.768.601,97) nonché stimato in € 1.420.000,00 i costi della manodopera ed in € 196.000,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza.

A decorrere dal 02.12.2020 sono state avviate, anche tramite AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti sull'operatore economico RTI: R.C.M. Srl/Sidra Spa, primo in graduatoria.

Nel verbale del 14.01.2021 sono riportati gli esiti relativi alla verifica del possesso dei requisiti da cui si evince che tutte le verifiche si sono concluse con esito favorevole.

A tal proposito, si precisa che:

- la società R.C.M. Srl risulta tra le imprese iscritte in White List presso la Prefettura di Salerno e ad oggi è ancora in aggiornamento. In considerazione di ciò, ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, risulta già avanzata in data 05.08.2019, apposita istanza alla Prefettura competente (PR_SAUTG_Ingresso_0101182_20190805) ad oggi in istruttoria;
- la Società Italiana Dragaggi Spa, non risulta iscritta in White List presso la competente prefettura e, pertanto, ai fini dell'acquisizione dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, è stata avanzata, in data 07.12.2020, apposita istanza alla Prefettura competente (PR_RMUTG_Ingresso_0428186_20201207) ad oggi in istruttoria.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs.50/2016 si applica, per la stipula del contratto, il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, co.3, del D.Lgs.159/2011, sui tempi di rilascio dell'informativa antimafia, e di quanto previsto dagli art. 32, co. 8, del codice dei contratti e art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazione dalla L. 120/2020.

Tutto ciò premesso

si propone di approvare gli atti di gara e di aggiudicare in via efficace l'appalto denominato "PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845", in favore dell'operatore economico RTI_R.C.M. Srl, p.iva 01808910655, con sede in Salerno via L.re Trieste n.102 /Sidra Spa, p.iva 01976421006, con sede in Roma via Carlo Zucchi n.25, che - secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ha presentato la miglior offerta con un punteggio complessivo di 88,32 punti su 100 ed offerto una riduzione temporale di 180 giorni, nonché un ribasso percentuale del 10,800 % sull'importo a base d'asta (pari ad € 25.768.601,97).

Per quanto sopra, l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 23.317.378,16, di cui:

- € 22.985.592,96 per lavori al netto del ribasso;
- € 331.785,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto pari ad € 23.317.378,16 è finanziata con le somme di cui al quadro economico approvato con Decreto n. 621 del 30/09/2020.

Detta spesa, come previsto nel decreto sopra citato, è a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di Azione II.1.1, Convenzione progetto PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006", sottoscritta dall'Autorità di Gestione in data 06/03/2019 e stipulata da questa AdSP in data 08/03/2019, giusto Decreto Direttoriale di approvazione N.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019.

Pa, 14/01/2021

Il RUP
Ing. Enrico Petralia

Il Direttore Tecnico
Ing. Salvatore Acquista