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/ Autorita di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

MEMORIA D’UFFICIO

Oggetto: Procedura di affidamento, mediante formula della finanza di progetto, della con-
cessione dei lavori e della gestione dei servizi finalizzati allo sviluppo in chiave “SMART
PORT?” delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle - CIG
32319044 — CUP 183C20000010003 - Durata della concessione 22,5 anni —

Determina a contrarre

A seguito della presentazione della proposta di finanza di progetto avente ad oggetto
“l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 D.Igs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., di lavori e servizi finalizzati allo sviluppo in chiave "Smart Port" delle
aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini imerese e Porto Empedocle” — durata 22,5 anni
- da parte della Free Energy Saving s.r.l, con sede in Latina, via Ufente, 20, Partita I.V.A.:
02874560598, quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con FREE
ENERGIA S.p.A e LUXMASTER S.r.l., giusta nota prot. AdSP 13133/2019 del 13 novembre
2019 e stata avviata un’istruttoria tecnico-giuridica volta a valutare, ai sensi dell’art. 183,
comma 15, D.Igs. n. 50/2016, & stata avviata l'istruttoria tecnico - giuridica per la valutazione
della suddetta proposta.

Con Decreto n. 262 del 04/03/2020, accertata la sussistenza delle condizioni di legge,
valutata la fattibilita e la procedibilita sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale,
nonché sotto quello della qualita delle scelte progettuali, della funzionalita e fruibilita delle
opere, del costo di gestione e di manutenzione degli interventi, della durata della conces-
sione, dei tempi di ultimazione dei lavori, della sostenibilita economico-finanziaria del piano
e del contenuto della bozza di convenzione, nonché dei relativi allegati, la proposta di project
financing é stata dichiarata di pubblico interesse e, in conseguenza di cio, la societa Free
Energy Saving s.r.l, quale mandataria del summenzionato costituendo raggruppamento di
imprese con FREE ENERGIA S.p.A e LUXMASTER S.r.l, & stata nominata “promotore” ai
sensi dell’'art. 183, co 15, del d.Ilgs 50/2016, demandando al RUP di attivare tutte le proce-
dure per porre a gara detta proposta.

In primo luogo si segnala che, come richiesto all’art. 6 del citato decreto, i lavori di cui
all'intervento in oggetto sono stati in inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP.
2020/2021/2022, a seguito di aggiornamento al piano in occasione della seduta del comitato
portuale del 20/05/2020, mentre per quanto riguarda i servizi, il Programma biennale dei
beni e servizi verra aggiornato in sede di assestamento di bilancio;

La durata della concessione € di 22,5 anni, come da piano asseverato, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il valore della concessione, determinato ai sensi dell’art. 167 del d.Igs 50/2016 & di
€23.626.026,00 oltre IVA .



E infatti, come espressamente previsto al comma 4 della disposizione sopra citata,
“il valore stimato della concessione é calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei docu-
menti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiu-
dicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seqguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protra-
zione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe
diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma,
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche,
incluse le compensazioni per I'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pub-
bliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti
da terzi per I'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle am-
ministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per I'esecuzione dei
lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o
agli offerenti”.

Tale importo di € IVA, include, pertanto anche la quota di contributo pubblico al Project Fi-
nancing pari ad € 2.500.000,00 al netto dell'IVA.

Fermo restando che I'importo di € 23.626.026.00 e il valore atteso dal concessio-
nario, a fronte dell'investimento a suo carico per realizzazione infrastrutturale pari ad €
5.252.798,00 e quello da parte di AASP quale quota di contributo pubblico al Project Fi-
nancing pari ad € 2.500.000,00 al netto dell'IVA, si disamina I'articolazione economica
come segue:

- Ai fini del Piano economico finanziario, il contributo da parte del’Amministrazione
rappresenta il 32,2% del totale degli investimenti al netto del’'lVA, come da PEF as-
severato e approvato a pagina 12 e 13. |l quadro economico dell'investimento per la
realizzazione dei lavori, infatti, € complessivamente pari a €7.752.798,00 al netto
dellIVA, articolato in lavori e somme a disposizione, nonché comprensivo del con-
tributo pari ad € 2.500.000,00 al netto dell'IVA.. Il suddetto contributo pubblico rite-
nuto necessario a garantire I'equilibrio economico del piano rientra nei limiti stabiliti
all'art.180, comma 6 del Codice Appalti e sara erogato al concessionario a Stato
Avanzamento Lavori fino all’esaurimento dell'importo totale nel corso del primo anno
di esecuzione lavori;

- L’importo a base d’asta della procedura di affidamento della concessione dei lavori e
servizi, perladurata di 22,5 anni, € costituito dai corrispettivi che saranno corrisposti
dall’AdSP per la durata della concessione, ovvero: A)dal valore stimato dei canoni
da gestione infrastrutture smart port che ammontano a complessivi €
2.691.873,00(duemilioniseicentonovantunomilaottocentosettantatre/00) per l'intera
durata della concessione (cfr. tabella a pag. 33 del PEF agli atti della presente pro-
cedura di gara); B) dal valore stimato dei canoni da gestione dei servizi di illumina-
zione pubblica che ammontano a complessivi € 4.246.803,00 (quattromilioniduecen-
toquarantaseimilaottocentotre/00) per l'intera durata della concessione (cfr. tabella



a pag. 33 del PEF agli atti della presente procedura di gara); C) dal valore dei con-
sumi_stimati per la durata temporale della concessione ammontano complessiva-
mente a €12.652.319,00 (dodicimilioniseicentocinquantaduemilatrecentodician-
nove/00) valutati, come sopra citato, al costo storico dell’energia elettrica pari ad
150,0 (centocinquanta) €/ MWh (omnicomprensivo, IVA esclusa) ribassato del 7%
(settepercento) di sconto applicato dal Promotore (cfr. tabella a pag. 33 del PEF agli
atti della presente procedura di gara) per costi di consumo di energia elettrica.

- L’importo residuo pari ad €1.533.031,00 ¢ il valore atteso dal concessionario previ-
sto dal PEF quale ricavi da TEE, Ricavi da Garanzie di Origine e Ricavi da GE-
STIONE COLONNINE RICARICA, che gravera sugli utilizzatori finali degli impianti.

Trattandosi di finanza di progetto, al soggetto promotore é riconosciuto il diritto di prelazione.

In considerazione dell’importo complessivo della concessione, la procedura di affidamento
prescelta & la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del digs.
50/2016, ponendo a base di gara la proposta presentata dal Promotore, il cui contenuto
diventa parte integrante degli atti di gara.

Il criterio di aggiudicazione da adottare € quello dell’offerta economicamente piu vantag-
giosa, assegnando 70 punti all’'offerta tecnica e 30 a quella economica.

Per I'affidamento della concessione non e possibile operare una suddivisione in lotti, tenuto
conto dell’intera strutturazione del piano.

Alla luce di quanto sopra come da quadro economico, la spesa complessiva per la
realizzazione dellintervento di project financing Smart Port & stimata in € 28.635.113,40 (di
cui € 22.090.995,00 per canoni da gestione servizi, costi stimati di energia elettrica e con-
tributo pubblico ed € 6.544.113,40 per somme a disposizione dellAmministrazione) cosi
articolato:

A) SERVIZI
A1) Importo per CANONI SERVIZI soggetti a ribasso 6.938.676
A.2) contributo pubblico 2.500.000
A.3) fornitura stimata 12.652.319

€ 22.090.995,00 €22.090.995,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B.1) Costi commissione giudicatrice € 15.000,00
B.2) Spese per pubblicita (bando e avviso gara ed esito) € 10.000,00
B.3) Imprevisti o modifiche contrattuali (10%) € 2.209.099,50
B.4) I.V.A. sui canoni al 22%

€ 1.526.508,72
B.5) I.V.A. sullafornitura di energia elettrica

€ 2.783.510,18

Totale Somme adisposizione dell'Amministrazione €6.544.118,40 €6.544.118,40

| TOTALE GENERALE €28.635.113,40




Per la finalita di cui sopra si propone di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di
gara nonché di approvare gli atti di gara e segnatamente bando di gara, disciplinare di gara
e Duvri.

La complessiva somma di € 28.635.113,40 trovera copertura annualmente attraverso le ri-
sorse finanziarie correnti del bilancio dell’Ente.

Riguardo I'importo pari ad € 2.500.000,00 quale contributo pubblico della finanza di progetto,
la spesa gravera sulla UPB 2.1. - Acquisizione di immobili ed opere portuali, categoria 2.1.1

L’importo annuale dei canoni dovuti per i servizi oggetto della concessione e per il dovuto
importo relativo alla fornitura elettrica generata gravera, invece, sulla UPB 1.2 - Interventi
diversi, categoria 1.2.1.A

Il RUP
(D.ssa Flora Albano)
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