

**OGGETTO: PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA – CUP Master: I61B21002290005  
- SUB. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE – AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006  
REALIZZAZIONE LAVORI DI BANCHINAMENTO E CONSOLIDAMENTO PIAZZALI – CIG: A01BBD864F  
Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016**

### **Memoria per il Sig. Presidente**

L'intervento *“PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRA-STRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA – CUP Master: I61B21002290005”* è ricompreso nel Programma degli interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decreto Interministeriale n. 492 del 03/12/2021, per l'importo di € 36.000.000,00.

A seguito dell'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale, in data 21/10/2022 è stato sottoscritto il relativo Atto d'obbligo, approvato con Decreto Direttoriale n.263 del 10/11/2022 e debitamente registrato dalla Corte dei Conti, per l'importo di € 36.000.000,00 così articolato:

1. *“Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Infrastrutture per la logistica nautica da diporto molo sottoflutto”*, CUP collegato I67F21000030006, per € 14.000.000,00;
2. *“Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Area tecnica a supporto della nautica da diporto”*, CUP collegato I67F21000020006, per € 14.000.000,00;
3. *“Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Rafforzamento terminal contenitori”*, CUP collegato I67F21000010006, per € 8.000.000,00.

L'intervento di cui punto 2. *“Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Area tecnica a supporto della nautica da diporto”*, CUP collegato I67F21000020006, dell'importo di € 14.000.000,00 risulta suddiviso, come da Decreto di approvazione del Q.E. n. 223 del 21.06.2023, in due parti (A.1.1 Lavori capannoni industriali e A.1.2 Lavori banchinamento e consolidamento piazzali) per come di seguito riportato:

- A.1.1 Lavori capannoni industriali dell'importo di € 5.400.000,00 di cui € 5.350.000,00 per lavori ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- A.1.2 Lavori banchinamento e consolidamento piazzali dell'importo di € 7.400.000,00 di cui € 7.330.000,00 per lavori ed € 70.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il medesimo Decreto n. 223 del 21.06.2023 è stato approvato il relativo quadro economico del progetto preliminare, impegnando la somma complessiva di € 14.000.000,00 a valere sui fondi PNRR – Missione 5 – Componente 3 – Investimento 4 - Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) – Cap. U211/10.55 – Impegni 6435 - 6436 di cui € 12.800.000,00 per totale lavori ed € 1.200.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante.

Con il Decreto 350 del 17/10/2023 è stato approvato il quadro economico rimodulato del progetto preliminare dell'importo complessivo di € 14.000.000,00 di cui € 12.800.000,00 per totale lavori ed € 1.200.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante.

In relazione alla procedura di gara, pur in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni (D. Lgs. 36/2023), trattandosi di intervento da realizzare nell'ambito del PNRR, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.L. 77/2021 C.d. Decreto Semplificazioni Bis, convertito con modificazione dalla L. 108/2021, che ha introdotto disposizioni speciali in materia di Governance per il PNRR e ulteriori disposizioni in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative.

Con il medesimo Decreto 350/2023 il RUP è stato autorizzato ad avviare, nel rispetto della normativa applicabile agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PNC, la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Con riguardo ai lavori "*A.1.2 Lavori banchinamento e consolidamento piazzali*", il bando di gara per procedura ristretta è stato pubblicato sulla GU/S S210 del 31/10/2023. Entro il termine di scadenza previsto per il giorno 24/11/2023 ore 10:00, prorogato al 01/12/2023 sono pervenute n. 18 candidature. La procedura ristretta è stata gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente (ID 1858).

Il progetto esecutivo redatto dalla società di ingegneria VOLO E. and C. srl è stato verificato dalla società Dinamica srl (Rapporto Conclusivo del 14.11.2023); l'atto di validazione è stato sottoscritto dal RUP in data 01.12.2023.

Con prot. n. 20230194737 del 10/11/2023 il progetto esecutivo è stato acquisito dal sistema informatico Paesaggistica della Regione Siciliana (Progetto n. 41666) ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

A seguito della suddetta attività di verifica il quadro economico è stato rimodulato come di seguito:

A - LAVORI		€
A.1	Lavori	12.669.908,54
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	124.550,27
<b>Totale A - Lavori</b>		<b>12.794.458,81</b>

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 01.12.2023.

Con D.P. 446 del 04/12/2023 è stato autorizzato l'avvio della seconda fase della procedura di gara mediante trasmissione delle lettere di invito ai soggetti qualificati, per l'affidamento dei lavori denominati: *“PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA – CUP Master: I61B21002290005 SUB. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE – AREA TECNICA A SUPPORTO DELLA NAUTICA DA DIPORTO - CUP: I67F21000020006 - REALIZZAZIONE LAVORI DI BANCHINAMENTO E CONSOLIDAMENTO PIAZZALI – CIG: A01BBD864F”*, per l'importo di € 12.794.458,81, di cui € 12.669.908,54 per lavori ed € 124.550,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo di € 12.794.458,81, di cui € 12.669.908,54 per lavori ed € 124.550,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Come previsto dal Regolamento dell'AdSP sulla nomina della commissione giudicatrice/seggio di gara, approvato con Decreto n. 480 del 25/06/2020, in corso di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 36/2023, la nomina dei componenti della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Presidente dell'AdSP, scaduto il termine di presentazione delle offerte, ed è composta da numero 3 membri, esperti nel settore.

Trattandosi di procedura espletata in modalità telematica, l'attività della Commissione può svolgersi anche da remoto con accesso mediante apposite credenziali personali, sia per le sedute pubbliche che per quelle riservate.

Tutti i componenti della Commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità secondo la normativa vigente e pertanto sono tenuti a rendere apposita dichiarazione, al momento del conferimento dell'incarico.

Secondo l'art. 3 del citato regolamento, i componenti della Commissione possono essere individuati, anche attingendo dagli elenchi dell'AdSP, tra i dipendenti dei Provveditorati OO.PP, AdSP, PP.AA ovvero liberi professionisti ed esperti in possesso di comprovata esperienza e competenza tecnica/specifica nel settore o dipendenti interni alla stessa stazione appaltante, ove in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza, purché non abbiano già svolto alcun altro incarico relativo al contratto del cui affidamento si tratta.

In ogni caso, la scelta del Presidente della Commissione giudicatrice avviene dietro valutazione del curriculum professionale.

Secondo l'art. 9 del regolamento, per “Lavori - concessioni di lavori fino a € 20.000.000,00”, il compenso lordo forfettario per i commissari esterni varia da un

minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 4.000,00, inclusi tasse e contributi, fatta eccezione per il compenso del Presidente che è maggiorato del 5%.

La spesa per la commissione giudicatrice grava sul quadro economico dell'intervento, approvato con il D.P. n. 350 del 17/10/2023, alla voce B.8 "Spese per pubblicità (bando e avviso gara, esito, e ultimazione lavori) e commissione di gara".

IL RUP  
Ing. Antonino Viviano

Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,

**dichiara**

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Inoltre, trattandosi di opera connessa a finanziamento PNRR, secondo quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nel PNA 2022 nonché, per quanto applicabili, dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti della suddetta Autorità, approvato con D.P. n.745 del 17/12/2020 e modificato con D.P. n. 394 del 22/12/2022, il sottoscritto n.q. di RUP

**dichiara**

- di non avere, direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla propria imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

IL RUP  
Ing. Antonino Viviano