



DECRETO N. 119 DEL 02/05/2022

Oggetto: PORTO DI PALERMO – LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA.
CUP I77G20000000001 - CIG 914306149F.

Aggiudicazione non efficace

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Considerato che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell'Anac "le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)";

Visto il Decreto n. 379 del 13.09.2018 che dispone l'inquadramento dell'Ing. Salvatore Acquista nel ruolo di Direttore Tecnico di questa AdSP e pertanto con la funzione di "Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile anche dell'intervento in oggetto";

Visto il Decreto n. 44 del 15.02.2021 di approvazione del Regolamento interno per l'affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale;

Visto il Decreto n. 36 del 10.02.2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 1.136.000,00, di cui € 981.896,45 per lavori, compreso oneri per la sicurezza (€ 30.988,67) ed € 154.103,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che con il predetto Decreto è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione dell'importo di € 981.896,45 di cui € 950.907,78 per lavori a base d'asta ed € 30.988,67 per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso. Detti lavori sono soggetti al regime di IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione di opere esistenti;

Dato atto che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi è stata espletata una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazione dalla L. 120/2020 e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016;

Vista la memoria del RUP con la quale si propone di aggiudicare, seppur in via non ancora efficace nelle more della conclusione delle verifiche dei requisiti, i lavori in oggetto.

Vista la l. 84/1994 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

DECRETA

Art. 1 - di approvare i risultati di gara relativi alla procedura negoziata dell'appalto denominato "PORTO DI PALERMO – LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PORTUALE TRA IL VARCO C. COLOMBO ED IL VARCO SANTA LUCIA. CUP I77G20000000001 - CIG 914306149F".

Art. 2 - di aggiudicare i lavori di cui sopra, seppur in via non ancora efficace, in favore dell'operatore economico - **P.IVA 02592490839**, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via G. Matteotti n. 65, che ha offerto un ribasso pari al 20,319 % rispetto all'importo posto a base d'asta (pari ad € 950.907,78) nonché stimato in € 80.000,00 i costi della manodopera ed in € 8.000,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza.

Per quanto sopra, l'importo di aggiudicazione dell'appalto è di **€ 788.681,50**, IVA non imponibile, di cui:

- € 757.692,83 per importo dei lavori, al netto del ribasso offerto;
- € 30.988,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari ad **€ 788.681,50**, compresa nel quadro economico dell'intervento approvato con Decreto n. 36 del 10.02.2022, è finanziata con le somme del fondo perequativo ex art.1 co.983 L.296/2006 – Manutenzione straordinaria – anno 2021, di cui al Cap. U211/20.01.

Imp (lavori) 1237

Imp (SAD) 1238

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

Il Direttore Tecnico
Ing. Salvatore Acquista

Visto
Il Dirigente Area Finanziaria
Rag. Agnese La Placa

Visto

Il Segretario Generale

Ammiraglio Isp. a. Salvatore GRAVANTE