

Servizio di verifica preventiva della progettazione relativo all'intervento denominato "Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpi - Secondo lotto funzionale – 1° Stralcio. CUP I77G19000060007		
Importo stimato del servizio		
1) Corrispettivo = Parcella presunta competenze professionali ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016+ spese e oneri accessori	€ 711.855,00	€ 711.855,00
2) Contributo integrativo 4% Inarcassa su importo del servizio A.1 * 4%	€ 28.474,20	€ 28.474,20
3) IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990	€ 0,00	0
sommano		€ 740.329,20

corrispettiv -importo servizio= compenso professionale + spese

Calcolo parcella verifica progetto esecutivo	importo lavori	compenso profess	compenso BIM	spese	compenso professionale, compreso spese	oneri previdenziali	totale
STRUTTURE S.05	60.557.646,75 €	311.726,79 €	31.172,68 €	34.289,95 €	377.189,42 €		
IMPIANTI IB.06	24.918.596,94 €	92.971,16 €		9.297,12 €	102.268,28 €		
IDRAULICA D.01	1.010.860,87 €	5.948,41 €		594,84 €	6.543,25 €		
	86.487.104,56 €	410.646,36 €	31.172,68 €	44.181,91 €	486.000,95 €	19.440,04 €	505.440,98 €
Calcolo parcella verifica progetto definitivo	importo lavori	compenso profess	compenso BIM	spese			
STRUTTURE S.05	60.557.646,75 €	311.726,79 €		31.172,68 €	342.899,47 €		
IMPIANTI IB.06	24.918.596,94 €	92.971,16 €		9.297,12 €	102.268,28 €		
IDRAULICA D.01	1.010.860,87 €	5.948,41 €		594,84 €	6.543,25 €		
	86.487.104,56 €	410.646,36 €	-00,00 €	41.064,64 €	451.711,00 €		
				riduzione del 50%	225.855,50	9.034,22	234.889,72